Приложение 

к распоряжению  Администрации 
города Змеиногорска Змеиногорского района

Алтайского края от 10.04.2012 № 45
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в г. Змеиногорске в 2012 году
1. Общие положения

Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Администрации Алтайского края от 23.12.2011 № 764 «О внесении изменений  в постановление Администрации края  от 12.04.2011г. №  182», Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций  для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства», принятых решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

Объект N 1: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. 40 лет Октября, 52;  

Объект N 2: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Волкова, 66;

Объект N 3: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Горняков, 4;

Объект N 4: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 53;

Объект N 5: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 57;

Объект N 6: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 74;

Объект N 7: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Мамонтова, 2;

Объект N 8: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Мамонтова, 4;

Объект N 9: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Подгорная, 30;

Работы по капитальному ремонту: утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, установка коллективных ПУ и УУ, энергетическое обследование дома.
1.2. 
Заказчиком является:
По объектам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9  – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Змеиногорска» ИНН 2206002848, г. Змеиногорск, ул. Лелеснова, 6, тел. 8(38587)21551, директор А.В. Васильев;

1.3.  Организатором конкурса является: Администрация города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 68, тел. 8(38587)21171,  заместитель главы администрации И.О. Сильнягин.
   1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:  
Объект N 1: г. Змеиногорск, ул. 40 лет Октября , 52 –3 972 328,00 ( три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи триста двадцать восемь) рублей  00 копеек;  

Объект N 2: г. Змеиногорск, ул. Волкова, 66 –  1 228 477,00 (один миллион двести двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят семь рублей) рубля 00 копеек;

Объект N 3: г. Змеиногорск, ул. Горняков, 4 –2 110 977,00 (два миллиона  сто десять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек;

Объект N 4: г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 53  – 491 003,00 (четыреста девяносто  одна тысяча три ) рубля  00 копеек;

Объект N 5: г. Змеиногорск, ул. Ленина, 57 – 2 679 193,00 (два миллиона  шестьсот семьдесят девять тысяч  сто девяносто три) рубля 00 копеек.
Объект N 6: г. Змеиногорск, ул. Ленина, 74 – 782 373,00 (семьсот восемьдесят две тысячи  триста семьдесят  три) рубля 00 копеек.

Объект N 7: г. Змеиногорск, ул.Мамонтова, 2 – 1 120 470,00 (один  миллион  сто двадцать  тысяч  четыреста семьдесят) рублей  00 копеек.

Объект N 8: г. Змеиногорск, ул. Мамонтова, 4 – 1 233 245,00 (один миллион  двести тридцать три  тысячи  двести  сорок пять) рублей  00 копеек.

Объект N 9: г. Змеиногорск, ул. Подгорная, 30 – 685 911,00 (шестьсот восемьдесят пять  тысяч   девятьсот  одиннадцать) рублей  00 копеек.

1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 658480, Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 68,  часы работы с 8 до 17 часов.

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «26»  апреля  2012 года по адресу:  Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 68, актовый зал. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на официальном интернет-сайте   Администрации города Змеиногорска: http://администрация-города-змеиногорска.рф/ и в газете «Змеиногорский Вестник» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8.
Обеспечение заявки для участия в конкурсе не требуется.

1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на официальном интернет-сайте   Администрации города Змеиногорска: http://администрация-города-змеиногорска.рф/  в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса:  Сильнягин Игорь Олегович, 8(38587) 21171, факс 8(38587) 1570, e-mail: admzmeinogorsk@yandex.ru.
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 

3.1.4. документы, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.6. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.7. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.9. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.10. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4.
Процедура проведения конкурса

4.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

4.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

4.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.  Результаты вскрытия  конвертов оформляются  протоколом по форме. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
4.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

4.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

4.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

4.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

4.4.
В случае  отказа в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса в  двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа. 

4.5.   Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.6.  Результаты оценки заявок  оформляются протоколом по форме. Протокол оценки заявок  составляется и опубликовывается в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками. 
4.7.  Договор подряда  с победителем конкурса заключается Заказчиком в  десятидневный срок с даты опубликования  результатов  конкурса.

4.8.   Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 5 настоящей конкурсной документации.

4.9.  Если к конкурсу  допущена только  одна заявка, конкурс  признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником, подавшим эту заявку. В случае  уклонения такого участника от заключения договора подряда, проводится повторный конкурс.
5.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

5.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
5.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

            5.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1.

 Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
5.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки
	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена

договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	
	
	
	
	Таблица 2

	Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


5.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов
по критерию «квалификация участника».

	
	
	
	
	Таблица 3

	Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максималь-ное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель

подкритерия 

(ед)
	Количество

 штрафных баллов

	
	Квалифи-кация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5


Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
5.4.4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Глава Администрации города Змеиногорска                                              А.С. Дударенко
Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в городе Змеиногорске в 2012 году
Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5. Право на льготы

5.1. Участник является _______________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

	Наименование 
	Единица измерения
	Значение

	Средняя численность работников за предшествующий календарный год
	человек
	

	Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость
	рублей
	

	Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год
	рублей


	


5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _____________________________________________________________________

(да/нет)

6.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


9. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

	шт.
	


10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________
___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в городе Змеиногорске в 2012 году
Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в городе Змеиногорске в 2012 году
ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в городе Змеиногорске в 2012 году
Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли   

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в городе Змеиногорске в 2012 году
Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

2.2.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму ___________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный  срок с даты подписания Заказчиком указанных документов 

3.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 

Статья 4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 

4.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 5.
ЗАКАЗЧИК

5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.
ПОДРЯДЧИК

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: 

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.
СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 11.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

11.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.
Статья 12.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

13.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

13.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

13.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 15.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Статья 16.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

16.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 17.
ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья18.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

18.1.
Заказчик: 

Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________

18.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 20____г.




«_____»___________ 20__ г.
Приложение 6

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
в городе Змеиногорске в 2012 году
Выписка
Из краевой адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

	Перечень многоквартирных домов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес МКД
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы
	вид ремонта
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	
	всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв.м
	руб./кв.м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Город Змеиногорск Змеиногорского района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	г. Змеиногорск,            ул. 40 лет Октября, 52


	1981
	--
	панельный
	2
	4
	1989,40
	1135,90
	1135,90
	39
	«част»
	3 972 328
	2 804 464
	697 859
	271 389
	198 616
	3 497
	6500
	2012

	2
	г. Змеиногорск,            ул. Волкова, 66


	1967
	--
	кирпичный
	2
	3
	611,00
	543,50
	543,50
	27
	«част»
	1 228 477
	867 305
	215 819
	83 929
	61 424
	2  260
	6500
	2012

	3
	г. Змеиногорск,            ул. Горняков, 4


	1977
	--
	деревянный
	2
	2
	548,50
	506,30
	452,50
	24
	«част»
	2 110 977
	1 490 350
	370 856
	144 222
	105 549
	4 169
	6500
	2012

	4
	г. Змеиногорск,            ул. Ленина, 53


	1982
	--
	кирпичный
	4
	1
	1002,20
	771,20
	771,20
	31
	«част»
	491 003
	346 648
	86 260
	33 545
	24 550
	636
	6500
	2012

	5
	г. Змеиногорск,            ул. Ленина, 57


	1947
	--
	кирпичный
	2
	3
	552,60
	485,10
	485,10
	19
	«част»
	2 679 193
	1 891 510
	470 681
	183 042
	133 960
	5 523
	6500
	2012

	6
	г. Змеиногорск,            ул. Ленина, 74


	1956
	--
	кирпичный
	2
	1
	510,00
	367,00
	352,50
	14
	«част»
	782 373 
	552 355
	137 447
	53 452
	39 119
	2 132
	6500
	2012

	7
	г. Змеиногорск,             ул. Мамонтова, 2


	1972
	--
	кирпичный
	2
	2
	779,50
	717,90
	717,90
	27
	«част»
	1 120 470
	791 052
	196 844
	76 550
	56 024
	1 560
	6500
	2012

	8
	г. Змеиногорск,             ул. Мамонтова, 4


	1975
	--
	кирпичный
	2
	3
	882,10
	841,60
	841,60
	34
	«част»
	1 233 245
	870 671
	216 657
	84 255
	61 662
	1 465
	6500
	2012

	9
	г. Змеиногорск,             ул. Подгорная, 30


	1980
	--
	кирпичный
	2
	3
	824,30
	762,30
	762,30
	30
	«част»
	685 911
	484 253
	120 501
	46 861
	34 296
	900
	6500
	2012

	Итого  по г. Змеиногорску:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	7 699,60
	6 130,80
	6 062,50
	245
	Х
	14 303 977
	10 098 608
	2 512 924
	977 245
	715 200
	2 333
	6500
	2012


                                                                                                                                                                                                                                                                         Приложение 7

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

в городе Змеиногорске в 2012 году
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт многоквартирных  домов в 2012 году 
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Директор ООО «СтройПрактик»
	Глава Администрации г. Змеиногорска

	
	

	________________ /В.П.Андреев /
	________________ /А.С. Дударенко /

	
	

	«______»____________________ 2012___г.
	«______»____________________ 2012___г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого фонда в г. Змеиногорске Алтайского края

	

	Объект:
	капитальный ремонт жилого фонда

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	На капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Горняков,4

	Основание: дефектный акт заказчика

	Сметная стоимость:
	2 110.977
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	24.302
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	3.176
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	394.520
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон)""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	3.84
	183.32
	182.03
	1.29
	704
	699
	5
	14.34
	2.62
	10 037
	10 024
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	580
	
	
	
	71%
	7 117
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	454
	
	
	
	52%
	5 212
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.02
	2 363.58
	2 351.14
	12.44
	47
	47
	
	14.34
	2.629
	675
	674
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39
	
	
	
	71%
	479
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31
	
	
	
	52%
	350
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-2 

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	1.15
	1 609.52
	495.01
	25.47
	1 851
	569
	29
	14.34
	6.73
	15 339
	8 163
	197

	
	
	
	
	1 089.04
	
	
	1 252
	
	5.572
	1
	
	6 978
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	472
	
	
	
	71%
	5 796
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	370
	
	
	
	52%
	4 245
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-1-2 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли
	1.15
	202.46
	175.54
	26.93
	233
	202
	31
	14.34
	3.641
	3 008
	2 895
	113

	
	
	
	
	
	3.59
	
	
	4
	1
	14.318
	
	
	59

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	171
	
	
	
	71%
	2 097
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	134
	
	
	
	52%
	1 536
	
	

	

	5.
	ТЕР 10-01-002-01 

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	2
	1 887.24
	220.14
	47.65
	3 774
	440
	95
	14.34
	5.414
	22 004
	6 314
	516

	
	
	
	
	1 619.44
	2.31
	
	3 239
	5
	4.685
	14.368
	
	15 174
	67

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15


	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	472
	
	
	
	90%
	5 743
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	240
	
	
	
	43%
	2 744
	
	

	

	6.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство покрытий  кровли из профилированного листа с полимерным покрытием, 100 м2 кровли
	3.84
	12 241.53
	365.87
	148.02
	47 007
	1 405
	568
	14.34
	4.692
	151 791
	20 147
	2 667

	
	
	
	
	11 727.64
	12.20
	
	45 034
	47
	2.864
	14.346
	
	128 978
	672

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 568
	
	
	
	92%
	19 153
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	799
	
	
	
	44%
	9 160
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-4136 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-468.48
	87.05
	
	
	-40 783
	
	
	
	
	- 116 028
	
	

	
	
	
	
	87.05
	
	
	-40 783
	
	2.845
	
	
	- 116 028
	

	

	8.
	Прайс. 

Профнастил НС-35 с полимерным покрытием, м2
	392.5
	52.63
	
	
	20 659
	
	
	14.34
	4.34
	88 213
	
	

	
	
	
	
	52.63
	
	
	20 659
	
	4.27
	14.34
	
	88 213
	

	
	Поправки: М: +260/1.18/4.27*1.02

	

	9.
	ТЕР 12-01-009-01 

Устройство конька из стали листовой оцинкованной толщ.0,7мм.Прим., 100 м желобов
	0.365
	22 471.45
	794.66
	380.74
	8 202
	290
	139
	14.34
	4.773
	27 831
	4 159
	663

	
	
	
	
	21 296.04
	32.60
	
	7 773
	12
	2.96
	14.339
	
	23 008
	171

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	326
	
	
	
	92%
	3 984
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	166
	
	
	
	44%
	1 905
	
	

	

	10.
	ТССЦ 102-0121 

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3
	-1.62425
	630.51
	
	
	-1 024
	
	
	
	
	-5 062
	
	

	
	
	
	
	630.51
	
	
	-1 024
	
	4.943
	
	
	-5 062
	

	

	11.
	ТССЦ 101-0788 

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, т
	-0.0365
	7 801.74
	
	
	- 285
	
	
	
	
	-2 029
	
	

	
	
	
	
	7 801.74
	
	
	- 285
	
	7.124
	
	
	-2 029
	

	

	12.
	ТССЦ 101-1591 

Смола каменноугольная для дорожного строительства, т
	-0.024455
	1 503.12
	
	
	-37
	
	
	
	
	- 185
	
	

	
	
	
	
	1 503.12
	
	
	-37
	
	5.046
	
	
	- 185
	

	

	13.
	ТССЦ 101-1770 

Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350, м2
	-7.3365
	6.18
	
	
	-45
	
	
	
	
	- 186
	
	

	
	
	
	
	6.18
	
	
	-45
	
	4.111
	
	
	- 186
	

	

	
	Вентшахты

	

	14.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен, 1 м3
	2.4
	146.10
	69.84
	76.26
	351
	168
	183
	14.34
	4.542
	3 235
	2 404
	831

	
	
	
	
	
	10.59
	
	
	25
	1
	14.33
	
	
	364

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	191
	
	
	
	84%
	2 325
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	116
	
	
	
	48%
	1 329
	
	

	

	15.
	ТЕРр 53-20-3 

Кладка отдельных участков из кирпича наружных сложных стен, 100 м3 кладки
	0.024
	58 086.61
	6 422.13
	3 621.25
	1 394
	154
	87
	14.34
	3.64
	11 176
	2 210
	316

	
	
	
	
	48 043.24
	482.14
	
	1 153
	12
	7.501
	14.336
	
	8 649
	166

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	143
	
	
	
	73%
	1 734
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	116
	
	
	
	56%
	1 331
	
	

	

	16.
	ТЕР 10-01-008-08 

Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.078
	9 625.22
	302.57
	23.14
	751
	24
	2
	14.34
	6.861
	3 954
	338
	12

	
	
	
	
	9 299.51
	
	
	725
	
	4.968
	1
	
	3 604
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	25
	
	
	
	90%
	304
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	13
	
	
	
	43%
	145
	
	

	

	17.
	ТССЦ 101-1704 

Войлок строительный, т
	-0.01404
	7 525.71
	
	
	- 106
	
	
	
	
	-2 203
	
	

	
	
	
	
	7 525.71
	
	
	- 106
	
	20.85
	
	
	-2 203
	

	

	18.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	2
	342.89
	62.17
	27.46
	686
	124
	55
	14.34
	5.312
	4 795
	1 783
	292

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	507
	3
	5.371
	14.338
	
	2 721
	49

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	135
	
	
	
	90%
	1 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	69
	
	
	
	43%
	788
	
	

	

	19.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.518
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	6 947
	548
	16
	14.34
	4.443
	23 564
	7 853
	71

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	6 384
	2
	2.45
	14.352
	
	15 640
	23

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	594
	
	
	
	92%
	7 246
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	303
	
	
	
	44%
	3 465
	
	

	

	20.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство чердачных люков Прим., шт
	2
	342.89
	62.17
	27.46
	686
	124
	55
	14.34
	5.312
	4 795
	1 783
	292

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	507
	3
	5.371
	14.338
	
	2 721
	49

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	135
	
	
	
	90%
	1 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	69
	
	
	
	43%
	788
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	51 012
	4 794
	1 265
	
	
	244 724
	68 747
	5 984

	
	
	
	44 953
	113
	
	
	
	169 993
	1 620

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	51 012
	4 794
	1 265
	
	
	244 724
	68 747
	5 984

	
	
	
	44 953
	113
	
	
	
	169 993
	1 620

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	20 659
	
	
	
	
	88 213
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 16, 18, 20; %=92 - по стр. 6, 9, 19; %=84 - по стр. 14; %=73 - по стр. 15)
	4 851
	
	
	
	
	59 276
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 16, 18, 20; %=44 - по стр. 6, 9, 19; %=48 - по стр. 14; %=56 - по стр. 15)
	2 878
	
	
	
	
	32 999
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	58 741
	
	
	
	
	336 999
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	58 741
	
	
	
	
	336 999
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 851
	
	
	
	
	59 276
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 878
	
	
	
	
	32 999
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	58 741
	
	
	
	
	336 999
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	58 741
	
	
	
	
	336 999
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	58 741
	
	
	
	
	336 999
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	59 916
	
	
	
	
	343 739
	
	

	
	ТЕХНАДЗОР
	60 515
	
	
	
	
	347 175
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	60 515
	
	
	
	
	347 175
	
	

	
	НДС
	10 893
	
	
	
	
	62 492
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	71 408
	
	
	
	
	409 667
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	21.
	ТЕР 15-01-062-01 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки
	6.428
	24 318.44
	1 445.32
	233.52
	156 319
	9 291
	1 501
	14.34
	3.907
	513 824
	133 226
	5 865

	
	
	
	
	22 639.60
	4.49
	
	145 527
	29
	2.575
	14.318
	
	374 733
	413

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8 854
	
	
	
	80%
	106 911
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4 380
	
	
	
	37%
	49 446
	
	

	

	22.
	ТЕР 26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	32.14
	3 121.57
	212.02
	102.79
	100 327
	6 814
	3 304
	14.34
	5.795
	350 686
	97 719
	19 144

	
	
	
	
	2 806.76
	
	
	90 209
	
	2.592
	1
	
	233 822
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	6 133
	
	
	
	77%
	75 244
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4 088
	
	
	
	48%
	46 905
	
	

	

	23.
	ТССЦ 102-0025 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта, м3
	-1.607
	888.80
	
	
	-1 428
	
	
	
	
	-5 817
	
	

	
	
	
	
	888.80
	
	
	-1 428
	
	4.073
	
	
	-5 817
	

	

	24.
	ТССЦ 104-0007 

Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200, м3
	-31.1758
	2 405.81
	
	
	-75 003
	
	
	
	
	- 155 556
	
	

	
	
	
	
	2 405.81
	
	
	-75 003
	
	2.074
	
	
	- 155 556
	

	

	25.
	ТССЦ 101-0079 

Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60, т
	-3.8568
	2 829.92
	
	
	-10 914
	
	
	
	
	-62 551
	
	

	
	
	
	
	2 829.92
	
	
	-10 914
	
	5.731
	
	
	-62 551
	

	

	26.
	СЦЭСМ 121011 

Котлы битумные передвижные 400 л, маш.-ч
	-22.498
	29.10
	
	29.10
	- 655
	
	- 655
	
	3.05
	-1 997
	
	-1 997

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25

	

	27.
	Прайс. 

Утеплитель ТехноВентСтандарт, м3
	38.568
	364.39
	
	
	14 054
	
	
	14.34
	4.34
	60 009
	
	

	
	
	
	
	364.39
	
	
	14 054
	
	4.27
	14.34
	
	60 009
	

	
	Поправки: М: +1800/1.18/4.27*1.02

	

	28.
	ТЕР 15-01-070-01 

Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов
	84.5
	126.82
	15.84
	0.54
	10 716
	1 339
	45
	14.34
	3.047
	50 581
	19 198
	138

	
	
	
	
	110.44
	
	
	9 332
	
	3.348
	1
	
	31 244
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 272
	
	
	
	80%
	15 358
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	629
	
	
	
	37%
	7 103
	
	

	

	29.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали  на фундаменты, 100 м2 покрытия
	0.156
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	2 092
	165
	5
	14.34
	4.443
	7 097
	2 365
	21

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	1 923
	
	2.45
	14.352
	
	4 710
	7

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	178
	
	
	
	92%
	2 182
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	91
	
	
	
	44%
	1 044
	
	

	

	30.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.0496
	1 628.72
	1 459.20
	169.52
	81
	72
	8
	14.34
	7.945
	1 105
	1 038
	67

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	4
	1
	14.344
	
	
	58

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	75
	
	
	
	84%
	921
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	46
	
	
	
	48%
	526
	
	

	

	31.
	ТЕР 10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.0496
	176 892.32
	1 803.22
	590.56
	8 774
	89
	29
	14.34
	5.926
	19 069
	1 283
	174

	
	
	
	
	174 498.54
	23.33
	
	8 655
	1
	2.035
	14.344
	
	17 613
	17

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	95
	
	
	
	90%
	1 170
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	49
	
	
	
	43%
	559
	
	

	

	32.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.025
	4 057.39
	198.69
	17.62
	101
	5
	
	14.34
	6.927
	316
	71
	3

	
	
	
	
	3 841.08
	0.53
	
	96
	
	2.522
	14.14
	
	242
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	5
	
	
	
	90%
	64
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3
	
	
	
	43%
	31
	
	

	

	33.
	ТССЦ 101-1689 

Доски подоконные ПВХ, м
	2.5
	72.00
	
	
	180
	
	
	
	
	769
	
	

	
	
	
	
	72.00
	
	
	180
	
	4.27
	
	
	769
	

	

	34.
	ТЕР 15-01-050-03 

Облицовка стен "Сэндвич" панелями по сплошному основанию на клее, 100 м2 облицовки
	0.035
	14 244.12
	392.74
	55.34
	499
	14
	2
	14.34
	6.89
	1 909
	197
	13

	
	
	
	
	13 796.04
	1.06
	
	483
	
	3.517
	14.318
	
	1 698
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	13
	
	
	
	80%
	158
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	7
	
	
	
	37%
	73
	
	

	

	35.
	ТССЦ 101-1862 

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	-0.00357
	129 452.61
	
	
	- 462
	
	
	
	
	-1 660
	
	

	
	
	
	
	129 452.61
	
	
	- 462
	
	3.592
	
	
	-1 660
	

	

	36.
	Цены в строитель. 

(том1 стр.313) 

Панели "Сэндвич", м2
	3.5
	223.97
	
	
	784
	
	
	14.34
	4.34
	3 347
	
	

	
	
	
	
	223.97
	
	
	784
	
	4.27
	14.34
	
	3 347
	

	
	Поправки: М: +890.29/4.46*1.02

	

	37.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.036
	973.73
	804.21
	169.52
	35
	29
	6
	14.34
	7.945
	464
	415
	48

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	3
	1
	14.344
	
	
	42

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	32
	
	
	
	84%
	384
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	19
	
	
	
	48%
	219
	
	

	

	38.
	ТЕР 09-06-001-01 

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0.16
	1 046.82
	839.10
	162.61
	167
	134
	26
	14.34
	5.592
	2 098
	1 925
	145

	
	
	
	
	45.11
	7.58
	
	7
	1
	3.831
	14.33
	
	28
	17

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	109
	
	
	
	69%
	1 340
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	97
	
	
	
	58%
	1 126
	
	

	

	39.
	ТССЦ 201-0251 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт.
	2
	5 209.79
	
	
	10 420
	
	
	
	
	30 571
	
	

	
	
	
	
	5 209.79
	
	
	10 420
	
	2.934
	
	
	30 571
	

	

	40.
	ТЕРр 53-1-1 

Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен
	6.428
	138.50
	88.83
	49.68
	890
	571
	319
	14.34
	4.091
	9 494
	8 188
	1 306

	
	
	
	
	
	5.57
	
	
	36
	1
	14.318
	
	
	512

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	522
	
	
	
	73%
	6 351
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	425
	
	
	
	56%
	4 872
	
	

	

	41.
	ТЕР 08-07-001-01 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6.52
	1 050.18
	412.10
	7.71
	6 847
	2 687
	50
	14.34
	6.861
	60 852
	38 530
	345

	
	
	
	
	630.37
	
	
	4 110
	
	5.347
	1
	
	21 976
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	2 956
	
	
	
	93%
	35 833
	
	


	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 827
	
	
	
	54%
	20 806
	
	

	

	
	Козырьки

	

	42.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.03
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	2 344
	46
	64
	14.34
	3.664
	8 481
	665
	234

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	2 234
	8
	3.394
	14.336
	
	7 582
	120

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	51
	
	
	
	80%
	628
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	30
	
	
	
	44%
	345
	
	

	

	43.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.02
	7 135.56
	123.20
	46.31
	143
	2
	1
	14.34
	5.541
	596
	35
	5

	
	
	
	
	6 966.05
	2.47
	
	139
	
	3.99
	14.323
	
	556
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	80%
	29
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1
	
	
	
	44%
	16
	
	

	

	44.
	ТЕР 09-03-039-05 

Монтаж опорных конструкций козырька, 1 т конструкций
	0.116
	1 155.05
	200.42
	296.81
	134
	23
	34
	14.34
	4.921
	800
	333
	169

	
	
	
	
	657.82
	19.90
	
	76
	2
	3.893
	14.326
	
	297
	33

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	20
	
	
	
	69%
	253
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	18
	
	
	
	58%
	212
	
	

	

	45.
	ТССЦ 201-0764 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т
	0.116
	10 864.83
	
	
	1 260
	
	
	
	
	7 946
	
	

	
	
	
	
	10 864.83
	
	
	1 260
	
	6.305
	
	
	7 946
	

	

	46.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0069
	227.53
	54.11
	9.63
	2
	
	
	14.34
	2.1
	11
	5
	

	
	
	
	
	163.79
	0.09
	
	1
	
	4.443
	1
	
	5
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	69%
	3
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	48%
	2
	
	

	

	47.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж  покрытия козырька из профилированного листа, 100 м2 покрытия
	0.058
	1 133.34
	341.32
	576.31
	66
	20
	33
	14.34
	3.929
	479
	284
	131

	
	
	
	
	215.70
	42.85
	
	13
	2
	5.081
	14.343
	
	64
	36

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	18
	
	
	
	69%
	221
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	16
	
	
	
	58%
	186
	
	

	

	48.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный С44, м2
	5.8
	9.19
	
	
	53
	
	
	14.34
	4.34
	228
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	53
	
	4.27
	14.34
	
	228
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	49.
	Прайс. 

Саморезы 4,8*2,8, шт
	36
	0.41
	
	
	15
	
	
	14.34
	4.34
	63
	
	

	
	
	
	
	0.41
	
	
	15
	
	4.27
	14.34
	
	63
	

	
	Поправки: М: +2.02/1.18/4.27*1.02

	

	50.
	ТЕР 09-04-006-02 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2
	0.078
	4 456.49
	1 051.20
	2 944.92
	348
	82
	230
	14.34
	3.904
	2 243
	1 176
	897

	
	
	
	
	460.37
	256.97
	
	36
	20
	4.745
	14.338
	
	170
	287

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	83
	
	
	
	69%
	1 009
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	73
	
	
	
	58%
	849
	
	

	

	51.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный НС35, м2
	7.8
	9.19
	
	
	72
	
	
	14.34
	4.34
	306
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	72
	
	4.27
	14.34
	
	306
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	228 261
	21 383
	5 002
	
	
	905 763
	306 653
	26 708

	
	
	
	201 872
	106
	
	
	
	572 395
	1 544

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	215 726
	21 124
	4 679
	
	
	861 029
	302 935
	25 366

	
	
	
	189 920
	81
	
	
	
	532 722
	1 171

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	15 018
	
	
	
	
	64 125
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 21, 28, 34, 42, 43; %=77 - по стр. 22; %=92 - по стр. 29; %=84 - по стр. 30, 37; %=90 - по стр. 31, 32; %=73 - по стр. 40; %=93 - по стр. 41; %=69 - по стр. 46)
	20 189
	
	
	
	
	245 236
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 21, 28, 34; %=48 - по стр. 22, 30, 37, 46; %=44 - по стр. 29, 42, 43; %=43 - по стр. 31, 32; %=56 - по стр. 40; %=54 - по стр. 41)
	11 594
	
	
	
	
	131 949
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	247 509
	
	
	
	
	1 238 214
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	12 535
	259
	323
	
	
	44 734
	3 718
	1 342

	
	
	
	11 952
	25
	
	
	
	39 673
	373


	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 38, 44, 47, 50)
	230
	
	
	
	
	2 823
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38, 44, 47, 50)
	204
	
	
	
	
	2 373
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	12 969
	
	
	
	
	49 930
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	260 478
	
	
	
	
	1 288 144
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	20 419
	
	
	
	
	248 059
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	11 798
	
	
	
	
	134 322
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	260 478
	
	
	
	
	1 288 144
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	260 478
	
	
	
	
	1 288 144
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	260 478
	
	
	
	
	1 288 144
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	265 688
	
	
	
	
	1 313 907
	
	

	
	ТЕХНАДЗОР
	268 345
	
	
	
	
	1 327 046
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	268 345
	
	
	
	
	1 327 046
	
	

	
	НДС
	48 302
	
	
	
	
	238 868
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	316 647
	
	
	
	
	1 565 914
	
	

	

	
	Раздел 3.  Подвал

	

	
	Отмостка

	

	52.
	ТЕРр 68-13-2 

Разборка  отмостки, 1000 м2
	0.041
	1 465.69
	458.99
	1 006.70
	60
	19
	41
	14.34
	4.687
	463
	270
	193

	
	
	
	
	
	144.62
	
	
	6
	1
	14.326
	
	
	85

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	26
	
	
	
	88%
	312
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	15
	
	
	
	48%
	170
	
	

	

	53.
	ТЕР 08-01-002-02 

Устройство основания  щебеночного, 1 м3 основания
	8.36
	243.26
	21.56
	52.83
	2 034
	180
	442
	14.34
	4.09
	14 634
	2 584
	1 806

	
	
	
	
	168.87
	6.35
	
	1 412
	53
	7.256
	14.344
	
	10 244
	762

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	256
	
	
	
	93%
	3 112
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	158
	
	
	
	54%
	1 807
	
	

	

	54.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0836
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	6 533
	129
	178
	14.34
	3.664
	23 634
	1 852
	653

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	6 226
	23
	3.394
	14.336
	
	21 129
	333

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	144
	
	
	
	80%
	1 748
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	84
	
	
	
	44%
	961
	
	

	

	55.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.156
	7 110.23
	107.13
	37.05
	1 109
	17
	6
	14.34
	5.541
	4 608
	240
	32

	
	
	
	
	6 966.05
	1.98
	
	1 087
	
	3.99
	14.323
	
	4 336
	4

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16
	
	
	
	80%
	195
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	9
	
	
	
	44%
	107
	
	

	

	56.
	ТССЦ 101-0816 

Проволока светлая диаметром 1,1 мм, т
	-0.004368
	7 422.42
	
	
	-32
	
	
	
	
	- 143
	
	

	
	
	
	
	7 422.42
	
	
	-32
	
	4.417
	
	
	- 143
	

	

	57.
	ТССЦ 204-0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т
	-0.156
	6 758.22
	
	
	-1 054
	
	
	
	
	-4 193
	
	

	
	
	
	
	6 758.22
	
	
	-1 054
	
	3.977
	
	
	-4 193
	

	

	58.
	ТССЦ 204-0084 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	0.156
	9 201.84
	
	
	1 435
	
	
	
	
	5 173
	
	

	
	
	
	
	9 201.84
	
	
	1 435
	
	3.604
	
	
	5 173
	

	

	59.
	 311-01-146-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	38.4
	31.88
	3.96
	27.92
	1 224
	152
	1 072
	14.34
	4.34
	6 834
	2 181
	4 652

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.83;  ЭМ: *0.97;  ЗПМ: *0.83

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	152
	
	
	
	100%
	2 181
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	91
	
	
	
	60%
	1 309
	
	

	

	60.
	 310-3010-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т
	38.4
	12.18
	
	12.18
	468
	
	468
	
	6.28
	2 937
	
	2 937

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: *1.17

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	11 777
	497
	2 207
	
	
	53 947
	7 127
	10 273


	
	
	
	9 074
	82
	
	
	
	36 546
	1 184

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 777
	497
	2 207
	
	
	53 947
	7 127
	10 273

	
	
	
	9 074
	82
	
	
	
	36 546
	1 184

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 435
	
	
	
	
	5 173
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 52; %=93 - по стр. 53; %=80 - по стр. 54, 55; %=100 - по стр. 59)
	595
	
	
	
	
	7 548
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 52; %=54 - по стр. 53; %=44 - по стр. 54, 55; %=60 - по стр. 59)
	358
	
	
	
	
	4 355
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 730
	
	
	
	
	65 850
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	12 730
	
	
	
	
	65 850
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	595
	
	
	
	
	7 548
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	358
	
	
	
	
	4 355
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	12 730
	
	
	
	
	65 850
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	12 730
	
	
	
	
	65 850
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	12 730
	
	
	
	
	65 850
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	12 985
	
	
	
	
	67 167
	
	

	
	ТЕХНАДЗОР
	13 115
	
	
	
	
	67 839
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	13 115
	
	
	
	
	67 839
	
	

	
	НДС
	2 361
	
	
	
	
	12 211
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	15 476
	
	
	
	
	80 050
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка приборов учета

	

	61.
	ТЕР 16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	941.34
	4.25
	1.10
	941
	4
	1
	14.34
	6.875
	2 842
	61
	8

	
	
	
	
	935.99
	
	
	936
	
	2.963
	1
	
	2 773
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	5
	
	
	
	98%
	60
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	3
	
	
	
	56%
	34
	
	

	

	62.
	ТССЦ 301-3165 

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.
	-1
	935.15
	
	
	- 935
	
	
	
	
	-2 772
	
	

	
	
	
	
	935.15
	
	
	- 935
	
	2.964
	
	
	-2 772
	

	

	63.
	Прайс. 

Водосчетчик СВК диаметром 15мм, шт
	1
	77.94
	
	
	78
	
	
	14.34
	4.34
	333
	
	

	
	
	
	
	77.94
	
	
	78
	
	4.27
	14.34
	
	333
	

	
	Поправки: М: +385/1.18/4.27*1.02

	

	64.
	ТЕР 18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.1
	6 998.18
	84.60
	66.14
	700
	8
	7
	14.34
	5.092
	1 301
	121
	34

	
	
	
	
	6 847.45
	0.46
	
	685
	
	1.674
	14.378
	
	1 146
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	9
	
	
	
	98%
	120
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	6
	
	
	
	56%
	68
	
	

	

	65.
	ТССЦ 301-1214 

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, шт.
	-1
	683.47
	
	
	- 683
	
	
	
	
	-1 143
	
	

	
	
	
	
	683.47
	
	
	- 683
	
	1.672
	
	
	-1 143
	

	

	66.
	Прайс. 

Фильтры для воды диаметром 15мм, шт
	1
	14.17
	
	
	14
	
	
	14.34
	4.34
	61
	
	

	
	
	
	
	14.17
	
	
	14
	
	4.27
	14.34
	
	61
	

	
	Поправки: М: +70/1.18/4.27*1.02

	

	67.
	ТЕР 22-06-005-01 

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм, 1 врезка
	2
	103.72
	17.11
	74.26
	207
	34
	149
	14.34
	4.128
	1 237
	491
	613

	
	
	
	
	12.35
	5.72
	
	25
	11
	5.37
	14.319
	
	133
	164

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	53
	
	
	
	99%
	648
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	34
	
	
	
	61%
	400
	
	

	

	68.
	ТЕР 22-03-014-01 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	4
	82.85
	4.51
	41.92
	331
	18
	168
	14.34
	3.599
	1 454
	259
	603

	
	
	
	
	36.42
	3.87
	
	146
	15
	4.062
	14.34
	
	592
	222

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	39
	
	
	
	99%
	476
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	25
	
	
	
	61%
	293
	
	

	

	69.
	ТЕРм 11-02-022-04 

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм, 1 шт.
	2
	50.15
	25.83
	9.69
	100
	52
	19
	14.34
	6.865
	948
	741
	133

	
	
	
	
	14.63
	
	
	29
	
	2.546
	1
	
	74
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	42
	
	
	
	68%
	504
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	31
	
	
	
	48%
	356
	
	

	

	70.
	Прайс. 

Теплосчетчик, шт
	2
	137.93
	
	
	276
	
	
	14.34
	4.34
	1 178
	
	

	
	
	
	
	137.93
	
	
	276
	
	4.27
	14.34
	
	1 178
	

	
	Поправки: М: +681.35/1.18/4.27*1.02

	

	71.
	ТЕРм 11-03-001-01 

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(ТСП - Н ), 1 шт.
	4
	6.50
	4.93
	
	26
	20
	
	14.34
	1
	299
	283
	

	
	
	
	
	1.56
	
	
	6
	
	2.599
	1
	
	16
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	16
	
	
	
	68%
	192
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12
	
	
	
	48%
	136
	
	

	

	72.
	ТЕРм 12-10-001-01 

Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (гильзы под термопреобразователь), 100 шт.
	0.04
	3 172.90
	601.68
	435.60
	127
	24
	17
	14.34
	3.595
	650
	345
	63

	
	
	
	
	2 135.62
	
	
	85
	
	2.839
	1
	
	243
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	19
	
	
	
	68%
	235
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	14
	
	
	
	48%
	166
	
	

	

	73.
	ТЕРм 11-06-001-01 

Щиты и пульты, масса до 50 кг, 1 шт.
	2
	173.16
	43.65
	11.21
	346
	87
	22
	14.34
	4.39
	2 308
	1 252
	98

	
	
	
	
	118.29
	0.49
	
	237
	1
	4.047
	14.469
	
	957
	14

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	70
	
	
	
	68%
	861
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	53
	
	
	
	48%
	608
	
	

	

	74.
	ТЕРм 08-03-591-08 

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.02
	793.53
	409.86
	21.93
	16
	8
	
	14.34
	3.668
	140
	118
	2

	
	
	
	
	361.74
	0.49
	
	7
	
	2.944
	14.469
	
	21
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8
	
	
	
	81%
	96
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	61
	
	

	

	75.
	ТЕРм 10-01-055-03 

Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной, 100 м кабеля
	0.48
	1 269.85
	369.01
	173.81
	610
	177
	83
	14.34
	3.979
	3 482
	2 540
	332

	
	
	
	
	727.02
	16.03
	
	349
	8
	1.749
	14.324
	
	610
	110

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	148
	
	
	
	68%
	1 802
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	111
	
	
	
	48%
	1 272
	
	

	

	76.
	ТЕРм 11-08-001-04 

Присоединение к приборам электрических проводок пайкой, 100 концов
	0.64
	173.33
	100.57
	
	111
	64
	
	14.34
	1
	1 091
	923
	

	
	
	
	
	72.77
	
	
	47
	
	3.613
	1
	
	168
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	51
	
	
	
	68%
	628
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38
	
	
	
	48%
	443
	
	

	

	77.
	Прайс. 

Щит учета в сборе, шт
	2
	465.61
	
	
	931
	
	
	14.34
	4.34
	3 976
	
	

	
	
	
	
	465.61
	
	
	931
	
	4.27
	14.34
	
	3 976
	

	
	Поправки: М: +2300/1.18/4.27*1.02

	

	78.
	Прайс. 

Кабель  ПВС 3*0,75, м
	48
	3.99
	
	
	191
	
	
	14.34
	4.34
	817
	
	

	
	
	
	
	3.99
	
	
	191
	
	4.27
	14.34
	
	817
	

	
	Поправки: М: +19.7/1.18/4.27*1.02

	

	79.
	Прайс. 

Термопреобразователь, шт
	4
	189.28
	
	
	757
	
	
	14.34
	4.34
	3 233
	
	

	
	
	
	
	189.28
	
	
	757
	
	4.27
	14.34
	
	3 233
	

	
	Поправки: М: +935/1.18/4.27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	4 144
	496
	466
	
	
	21 435
	7 134
	1 886

	
	
	
	3 181
	35
	
	
	
	12 416
	511

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 215
	432
	141
	
	
	16 944
	6 202
	628

	
	
	
	2 639
	9
	
	
	
	10 115
	124


	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 879
	
	
	
	
	8 026
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 69, 71-73, 75, 76; %=81 - по стр. 74)
	354
	
	
	
	
	4 317
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 69, 71-73, 75, 76; %=52 - по стр. 74)
	265
	
	
	
	
	3 041
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 834
	
	
	
	
	24 302
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	538
	52
	317
	
	
	2 691
	750
	1 216

	
	
	
	171
	26
	
	
	
	725
	386

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 67, 68)
	91
	
	
	
	
	1 125
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 67, 68)
	59
	
	
	
	
	693
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	688
	
	
	
	
	4 509
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	391
	12
	8
	
	
	1 800
	182
	42

	
	
	
	371
	
	
	
	
	1 576
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 61, 64)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 61, 64)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	414
	
	
	
	
	2 081
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	4 936
	
	
	
	
	30 892
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	459
	
	
	
	
	5 621
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	333
	
	
	
	
	3 836
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	8
	
	
	
	
	108
	
	

	
	
	
	8
	
	
	
	
	108
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	4 936
	
	
	
	
	30 892
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	4 936
	
	
	
	
	30 892
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	4 936
	
	
	
	
	30 892
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	5 035
	
	
	
	
	31 510
	
	

	
	ТЕХНАДЗОР
	5 085
	
	
	
	
	31 825
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	5 085
	
	
	
	
	31 825
	
	

	
	НДС
	915
	
	
	
	
	5 729
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	6 000
	
	
	
	
	37 554
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	295 194
	27 170
	8 940
	
	
	1 225 869
	389 661
	44 851

	
	
	
	259 080
	336
	
	
	
	791 350
	4 859

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 215
	432
	141
	
	
	16 944
	6 202
	628

	
	
	
	2 639
	9
	
	
	
	10 115
	124

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 879
	
	
	
	
	8 026
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 69, 71-73, 75, 76; %=81 - по стр. 74)
	354
	
	
	
	
	4 317
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 69, 71-73, 75, 76; %=52 - по стр. 74)
	265
	
	
	
	
	3 041
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 834
	
	
	
	
	24 302
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	279 053
	26 467
	8 468
	
	
	1 162 391
	379 559
	42 839

	
	
	
	244 118
	302
	
	
	
	739 986
	4 361

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	37 112
	
	
	
	
	157 511
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 16, 18, 20, 31, 32; %=92 - по стр. 6, 9, 19, 29; %=84 - по стр. 14, 30, 37; %=73 - по стр. 15, 40; %=80 - по стр. 21, 28, 34, 42, 43, 54, 55; %=77 - по стр. 22; %=93 - по стр. 41, 53; %=69 - по стр. 46; %=88 - по стр. 52; %=100 - по стр. 59; %=99 - по стр. 67, 68)
	25 726
	
	
	
	
	313 185
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 16, 18, 20, 31, 32; %=44 - по стр. 6, 9, 19, 29, 42, 43, 54, 55; %=48 - по стр. 14, 22, 30, 37, 46, 52; %=56 - по стр. 15, 40; %=37 - по стр. 21, 28, 34; %=54 - по стр. 41, 53; %=60 - по стр. 59; %=61 - по стр. 67, 68)
	14 889
	
	
	
	
	169 996
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	319 668
	
	
	
	
	1 645 572
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	12 535
	259
	323
	
	
	44 734
	3 718
	1 342

	
	
	
	11 952
	25
	
	
	
	39 673
	373

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 38, 44, 47, 50)
	230
	
	
	
	
	2 823
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38, 44, 47, 50)
	204
	
	
	
	
	2 373
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	12 969
	
	
	
	
	49 930
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	391
	12
	8
	
	
	1 800
	182
	42

	
	
	
	371
	
	
	
	
	1 576
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 61, 64)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 61, 64)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	414
	
	
	
	
	2 081
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	336 885
	
	
	
	
	1 721 885
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	26 324
	
	
	
	
	320 504
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	15 367
	
	
	
	
	175 512
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	8
	
	
	
	
	108
	
	

	
	
	
	8
	
	
	
	
	108
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	336 885
	
	
	
	
	1 721 885
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	336 885
	
	
	
	
	1 721 885
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	336 885
	
	
	
	
	1 721 885
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	343 623
	
	
	
	
	1 756 323
	
	

	
	ТЕХНАДЗОР
	347 059
	
	
	
	
	1 773 886
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	347 059
	
	
	
	
	1 773 886
	
	

	
	НДС
	62 471
	
	
	
	
	319 299
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	409 530
	
	
	
	
	2 093 185
	
	

	
	Энергетическое обследование
	
	
	
	
	
	17 792
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	2 110 977
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	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого фонда  в г.Змеиногорске Алтайского края

	

	Объект:
	капитальный ремонт жилого фонда

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Ленина,53

	Основание: дефектный акт заказчика

	Сметная стоимость:
	491.003
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.596
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	69.137
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон)""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	3.6
	183.32
	182.03
	1.29
	660
	655
	5
	14.34
	2.62
	9 409
	9 397
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	544
	
	
	
	71%
	6 672
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	426
	
	
	
	52%
	4 886
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.03
	2 363.58
	2 351.14
	12.44
	71
	71
	
	14.34
	2.629
	1 012
	1 011
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	59
	
	
	
	71%
	718
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	46
	
	
	
	52%
	526
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-2 

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	0.72
	1 609.52
	495.01
	25.47
	1 159
	356
	18
	14.34
	6.73
	9 603
	5 111
	123

	
	
	
	
	1 089.04
	
	
	784
	
	5.572
	1
	
	4 369
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	295
	
	
	
	71%
	3 629
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	231
	
	
	
	52%
	2 658
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-1-2 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли
	0.72
	202.46
	175.54
	26.93
	146
	126
	19
	14.34
	3.641
	1 883
	1 812
	71

	
	
	
	
	
	3.59
	
	
	3
	1
	14.318
	
	
	37

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	107
	
	
	
	71%
	1 313
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	84
	
	
	
	52%
	961
	
	

	

	5.
	ТЕР 10-01-002-01 

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	1.5
	1 887.24
	220.14
	47.65
	2 831
	330
	71
	14.34
	5.414
	16 503
	4 735
	387

	
	
	
	
	1 619.44
	2.31
	
	2 429
	3
	4.685
	14.368
	
	11 381
	50

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	353
	
	
	
	90%
	4 307
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	180
	
	
	
	43%
	2 058
	
	

	

	6.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство покрытий  кровли из профилированного листа с полимерным покрытием, 100 м2 кровли
	3.6
	12 241.53
	365.87
	148.02
	44 069
	1 317
	533
	14.34
	4.692
	142 304
	18 888
	2 500

	
	
	
	
	11 727.64
	12.20
	
	42 220
	44
	2.864
	14.346
	
	120 917
	630

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 470
	
	
	
	92%
	17 957
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	749
	
	
	
	44%
	8 588
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-4136 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-439.2
	87.05
	
	
	-38 234
	
	
	
	
	- 108 776
	
	

	
	
	
	
	87.05
	
	
	-38 234
	
	2.845
	
	
	- 108 776
	

	

	8.
	Прайс. 

Профнастил НС-35 с полимерным покрытием, м2
	364
	52.63
	
	
	19 159
	
	
	14.34
	4.34
	81 807
	
	

	
	
	
	
	52.63
	
	
	19 159
	
	4.27
	14.34
	
	81 807
	

	
	Поправки: М: +260/1.18/4.27*1.02

	

	9.
	ТЕР 12-01-009-01 

Устройство конька из стали листовой оцинкованной толщ.0,7мм.Прим., 100 м желобов
	0.161
	22 471.45
	794.66
	380.74
	3 618
	128
	61
	14.34
	4.773
	12 276
	1 835
	293

	
	
	
	
	21 296.04
	32.60
	
	3 429
	5
	2.96
	14.339
	
	10 149
	75

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	144
	
	
	
	92%
	1 757
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	73
	
	
	
	44%
	840
	
	

	

	10.
	ТССЦ 102-0121 

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3
	-0.71645
	630.51
	
	
	- 452
	
	
	
	
	-2 233
	
	

	
	
	
	
	630.51
	
	
	- 452
	
	4.943
	
	
	-2 233
	

	

	11.
	ТССЦ 101-0788 

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, т
	-0.0161
	7 801.74
	
	
	- 126
	
	
	
	
	- 895
	
	

	
	
	
	
	7 801.74
	
	
	- 126
	
	7.124
	
	
	- 895
	

	

	12.
	ТССЦ 101-1591 

Смола каменноугольная для дорожного строительства, т
	-0.010787
	1 503.12
	
	
	-16
	
	
	
	
	-82
	
	

	
	
	
	
	1 503.12
	
	
	-16
	
	5.046
	
	
	-82
	

	

	13.
	ТССЦ 101-1770 

Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350, м2
	-3.2361
	6.18
	
	
	-20
	
	
	
	
	-82
	
	

	
	
	
	
	6.18
	
	
	-20
	
	4.111
	
	
	-82
	

	

	
	Вентшахты

	

	14.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен, 1 м3
	1.4
	146.10
	69.84
	76.26
	205
	98
	107
	14.34
	4.542
	1 887
	1 402
	485

	
	
	
	
	
	10.59
	
	
	15
	1
	14.33
	
	
	212

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	112
	
	
	
	84%
	1 356
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	68
	
	
	
	48%
	775
	
	

	

	15.
	ТЕРр 53-20-3 

Кладка отдельных участков из кирпича наружных сложных стен, 100 м3 кладки
	0.014
	58 086.61
	6 422.13
	3 621.25
	813
	90
	51
	14.34
	3.64
	6 519
	1 289
	185

	
	
	
	
	48 043.24
	482.14
	
	673
	7
	7.501
	14.336
	
	5 045
	97

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	83
	
	
	
	73%
	1 012
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	68
	
	
	
	56%
	776
	
	

	

	16.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.112
	1 916.26
	1 168.08
	2.24
	215
	131
	
	14.34
	2.634
	2 217
	1 876
	1

	
	
	
	
	745.94
	
	
	84
	
	4.068
	1
	
	340
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	103
	
	
	
	67%
	1 257
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	66
	
	
	
	40%
	750
	
	

	

	17.
	ТЕР 10-01-008-08 

Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.112
	9 625.22
	302.57
	23.14
	1 078
	34
	3
	14.34
	6.861
	5 678
	486
	18

	
	
	
	
	9 299.51
	
	
	1 042
	
	4.968
	1
	
	5 174
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	36
	
	
	
	90%
	437
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	18
	
	
	
	43%
	209
	
	

	

	18.
	ТССЦ 101-1704 

Войлок строительный, т
	-0.02016
	7 525.71
	
	
	- 152
	
	
	
	
	-3 163
	
	

	
	
	
	
	7 525.71
	
	
	- 152
	
	20.85
	
	
	-3 163
	

	

	19.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	3
	342.89
	62.17
	27.46
	1 029
	187
	82
	14.34
	5.312
	7 193
	2 675
	438

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	760
	5
	5.371
	14.338
	
	4 081
	73

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	204
	
	
	
	90%
	2 473
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	104
	
	
	
	43%
	1 182
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	36 053
	3 523
	950
	
	
	183 060
	50 517
	4 514

	
	
	
	31 580
	82
	
	
	
	128 032
	1 174

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	36 053
	3 523
	950
	
	
	183 060
	50 517
	4 514

	
	
	
	31 580
	82
	
	
	
	128 032
	1 174

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	19 159
	
	
	
	
	81 807
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 17, 19; %=92 - по стр. 6, 9; %=84 - по стр. 14; %=73 - по стр. 15; %=67 - по стр. 16)
	3 510
	
	
	
	
	42 887
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 17, 19; %=44 - по стр. 6, 9; %=48 - по стр. 14; %=56 - по стр. 15; %=40 - по стр. 16)
	2 112
	
	
	
	
	24 209
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	41 675
	
	
	
	
	250 156
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	41 675
	
	
	
	
	250 156
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 510
	
	
	
	
	42 887
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 112
	
	
	
	
	24 209
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	5 684
	
	
	
	
	23 046
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	156
	
	
	
	
	601
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	109
	
	
	
	
	1 329
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	57
	
	
	
	
	654
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	47 681
	
	
	
	
	275 786
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	47 681
	
	
	
	
	275 786
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	47 681
	
	
	
	
	275 786
	
	

	
	С зимними затратами
	47 681
	
	
	
	
	275 786
	
	

	
	С составлением сметы
	48 635
	
	
	
	
	281 302
	
	

	
	Технадзор
	49 121.00
	
	
	
	
	284 113.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	49 121
	
	
	
	
	284 113
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	20.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.147
	1 628.72
	1 459.20
	169.52
	239
	215
	25
	14.34
	7.945
	3 274
	3 076
	198

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	12
	1
	14.344
	
	
	173

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	225
	
	
	
	84%
	2 729
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	136
	
	
	
	48%
	1 560
	
	

	

	21.
	ТЕР 10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.147
	176 892.32
	1 803.22
	590.56
	26 003
	265
	87
	14.34
	5.926
	56 516
	3 801
	514

	
	
	
	
	174 498.54
	23.33
	
	25 651
	3
	2.035
	14.344
	
	52 200
	49

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	284
	
	
	
	90%
	3 465
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	145
	
	
	
	43%
	1 656
	
	

	

	22.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.0558
	4 057.39
	198.69
	17.62
	226
	11
	1
	14.34
	6.927
	706
	159
	7

	
	
	
	
	3 841.08
	0.53
	
	214
	
	2.522
	14.14
	
	541
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	12
	
	
	
	90%
	143
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	6
	
	
	
	43%
	68
	
	

	

	23.
	ТССЦ 101-1689 

Доски подоконные ПВХ, м
	5.58
	72.00
	
	
	402
	
	
	
	
	1 715
	
	

	
	
	
	
	72.00
	
	
	402
	
	4.27
	
	
	1 715
	

	

	24.
	ТЕР 15-01-050-03 

Облицовка стен "Сэндвич" панелями по сплошному основанию на клее, 100 м2 облицовки
	0.133
	14 244.12
	392.74
	55.34
	1 894
	52
	7
	14.34
	6.89
	7 253
	749
	51

	
	
	
	
	13 796.04
	1.06
	
	1 835
	
	3.517
	14.318
	
	6 453
	2

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	49
	
	
	
	80%
	601
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	24
	
	
	
	37%
	278
	
	

	

	25.
	ТССЦ 101-1862 

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	-0.013566
	129 452.61
	
	
	-1 756
	
	
	
	
	-6 308
	
	

	
	
	
	
	129 452.61
	
	
	-1 756
	
	3.592
	
	
	-6 308
	

	

	26.
	Цены в строитель. 

(том1 стр.313) 

Панели "Сэндвич", м2
	13.57
	223.97
	
	
	3 039
	
	
	14.34
	4.34
	12 978
	
	

	
	
	
	
	223.97
	
	
	3 039
	
	4.27
	14.34
	
	12 978
	

	
	Поправки: М: +890.29/4.46*1.02

	

	27.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.022
	973.73
	804.21
	169.52
	21
	18
	4
	14.34
	7.945
	283
	254
	30

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	2
	1
	14.344
	
	
	26

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	20
	
	
	
	84%
	235
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12
	
	
	
	48%
	134
	
	

	

	28.
	ТЕР 09-06-001-01 

Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций
	0.08
	1 046.82
	839.10
	162.61
	84
	67
	13
	14.34
	5.592
	1 049
	963
	73

	
	
	
	
	45.11
	7.58
	
	4
	1
	3.831
	14.33
	
	14
	9

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	55
	
	
	
	69%
	671
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	49
	
	
	
	58%
	564
	
	

	

	29.
	ТССЦ 201-0251 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт.
	1
	5 209.79
	
	
	5 210
	
	
	
	
	15 286
	
	

	
	
	
	
	5 209.79
	
	
	5 210
	
	2.934
	
	
	15 286
	

	

	30.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство сливов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.026
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	349
	27
	1
	14.34
	4.443
	1 183
	394
	4

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	320
	
	2.45
	14.352
	
	785
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	29
	
	
	
	92%
	363
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	15
	
	
	
	44%
	174
	
	

	

	31.
	ТССЦ 101-0795 

Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм, т
	-0.000312
	7 027.72
	
	
	-2
	
	
	
	
	-14
	
	

	
	
	
	
	7 027.72
	
	
	-2
	
	6.483
	
	
	-14
	

	

	
	Козырьки

	

	32.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство бетонного крыльца.Прим., 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.015
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	1 172
	23
	32
	14.34
	3.664
	4 241
	332
	117

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	1 117
	4
	3.394
	14.336
	
	3 791
	60

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	26
	
	
	
	80%
	314
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	15
	
	
	
	44%
	172
	
	

	

	33.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.02
	7 135.56
	123.20
	46.31
	143
	2
	1
	14.34
	5.541
	596
	35
	5

	
	
	
	
	6 966.05
	2.47
	
	139
	
	3.99
	14.323
	
	556
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	80%
	29
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1
	
	
	
	44%
	16
	
	

	

	34.
	ТЕР 09-03-039-05 

Монтаж опорных конструкций козырька, 1 т конструкций
	0.058
	1 155.05
	200.42
	296.81
	67
	12
	17
	14.34
	4.921
	400
	167
	85

	
	
	
	
	657.82
	19.90
	
	38
	1
	3.893
	14.326
	
	149
	17

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	11
	
	
	
	69%
	127
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	9
	
	
	
	58%
	107
	
	

	

	35.
	ТССЦ 201-0764 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т
	0.058
	10 864.83
	
	
	630
	
	
	
	
	3 973
	
	

	
	
	
	
	10 864.83
	
	
	630
	
	6.305
	
	
	3 973
	

	

	36.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.006
	227.53
	54.11
	9.63
	1
	
	
	14.34
	2.1
	9
	5
	

	
	
	
	
	163.79
	0.09
	
	1
	
	4.443
	1
	
	4
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	69%
	3
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	48%
	2
	
	

	

	37.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж  покрытия козырька из профилированного листа, 100 м2 покрытия
	0.029
	1 133.34
	341.32
	576.31
	33
	10
	17
	14.34
	3.929
	239
	142
	66

	
	
	
	
	215.70
	42.85
	
	6
	1
	5.081
	14.343
	
	32
	18

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	9
	
	
	
	69%
	110
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	8
	
	
	
	58%
	93
	
	

	

	38.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный С44, м2
	2.9
	9.19
	
	
	27
	
	
	14.34
	4.34
	114
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	27
	
	4.27
	14.34
	
	114
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	39.
	Прайс. 

Саморезы 4,8*2,8, шт
	18
	0.41
	
	
	7
	
	
	14.34
	4.34
	31
	
	

	
	
	
	
	0.41
	
	
	7
	
	4.27
	14.34
	
	31
	

	
	Поправки: М: +2.02/1.18/4.27*1.02

	

	40.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный НС35, м2
	5.6
	9.19
	
	
	51
	
	
	14.34
	4.34
	220
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	51
	
	4.27
	14.34
	
	220
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	41.
	ТЕР 09-04-006-02 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2
	0.056
	4 456.49
	1 051.20
	2 944.92
	250
	59
	165
	14.34
	3.904
	1 610
	844
	644

	
	
	
	
	460.37
	256.97
	
	26
	14
	4.745
	14.338
	
	122
	206

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	59
	
	
	
	69%
	725
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	53
	
	
	
	58%
	609
	
	

	

	42.
	Прайс. 

Профилированный лист НС35, м2
	5.6
	58.10
	
	
	325
	
	
	14.34
	4.34
	1 389
	
	

	
	
	
	
	58.10
	
	
	325
	
	4.27
	14.34
	
	1 389
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/4.27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	38 415
	761
	370
	
	
	106 743
	10 921
	1 794

	
	
	
	37 284
	38
	
	
	
	94 031
	562

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	32 056
	613
	158
	
	
	83 821
	8 805
	926

	
	
	
	31 285
	21
	
	
	
	74 090
	312

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	3 766
	
	
	
	
	16 082
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 20, 27; %=90 - по стр. 21, 22; %=80 - по стр. 24, 32, 33; %=92 - по стр. 30; %=69 - по стр. 36)
	646
	
	
	
	
	7 883
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20, 27, 36; %=43 - по стр. 21, 22; %=37 - по стр. 24; %=44 - по стр. 30, 32, 33)
	354
	
	
	
	
	4 060
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	33 056
	
	
	
	
	95 764
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 359
	148
	212
	
	
	22 922
	2 116
	868

	
	
	
	5 999
	17
	
	
	
	19 941
	250

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28, 34, 37, 41)
	134
	
	
	
	
	1 633
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28, 34, 37, 41)
	119
	
	
	
	
	1 372
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 612
	
	
	
	
	25 927
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	39 668
	
	
	
	
	121 691
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	780
	
	
	
	
	9 516
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	473
	
	
	
	
	5 432
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	6 711
	
	
	
	
	16 926
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	60
	
	
	
	
	222
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	24
	
	
	
	
	295
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	13
	
	
	
	
	147
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	46 476
	
	
	
	
	139 281
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	46 476
	
	
	
	
	139 281
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	46 476
	
	
	
	
	139 281
	
	

	
	С зимними затратами
	46 476
	
	
	
	
	139 281
	
	

	
	С составлением сметы
	47 406
	
	
	
	
	142 067
	
	

	
	Технадзор
	47 880.00
	
	
	
	
	143 488.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	47 880
	
	
	
	
	143 488
	
	

	

	
	Раздел 3.  Подвал

	

	
	Отмостка

	

	43.
	ТЕРр 68-13-2 

Разборка  отмостки, 1000 м2
	0.034
	1 465.69
	458.99
	1 006.70
	50
	16
	34
	14.34
	4.687
	384
	224
	160

	
	
	
	
	
	144.62
	
	
	5
	1
	14.326
	
	
	70

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	22
	
	
	
	88%
	259
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	13
	
	
	
	48%
	141
	
	

	

	44.
	ТЕР 08-01-002-02 

Устройство основания  щебеночного, 1 м3 основания
	6.9
	243.26
	21.56
	52.83
	1 678
	149
	365
	14.34
	4.09
	12 079
	2 133
	1 491

	
	
	
	
	168.87
	6.35
	
	1 165
	44
	7.256
	14.344
	
	8 455
	629

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	212
	
	
	
	93%
	2 569
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	131
	
	
	
	54%
	1 491
	
	

	

	45.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.069
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	5 392
	107
	147
	14.34
	3.664
	19 507
	1 529
	539

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	5 138
	19
	3.394
	14.336
	
	17 439
	275

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	120
	
	
	
	80%
	1 443
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	69
	
	
	
	44%
	794
	
	

	

	46.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.13
	7 110.23
	107.13
	37.05
	924
	14
	5
	14.34
	5.541
	3 840
	200
	27

	
	
	
	
	6 966.05
	1.98
	
	906
	
	3.99
	14.323
	
	3 613
	4

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	13
	
	
	
	80%
	163
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	8
	
	
	
	44%
	90
	
	

	

	47.
	ТССЦ 101-0816 

Проволока светлая диаметром 1,1 мм, т
	-0.00364
	7 422.42
	
	
	-27
	
	
	
	
	- 119
	
	

	
	
	
	
	7 422.42
	
	
	-27
	
	4.417
	
	
	- 119
	

	

	48.
	ТССЦ 204-0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т
	-0.13
	6 758.22
	
	
	- 879
	
	
	
	
	-3 494
	
	

	
	
	
	
	6 758.22
	
	
	- 879
	
	3.977
	
	
	-3 494
	

	

	49.
	ТССЦ 204-0084 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	0.13
	9 201.84
	
	
	1 196
	
	
	
	
	4 311
	
	

	
	
	
	
	9 201.84
	
	
	1 196
	
	3.604
	
	
	4 311
	

	

	50.
	 311-01-146-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	12.6
	31.88
	3.96
	27.92
	402
	50
	352
	14.34
	4.34
	2 242
	716
	1 527

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.83;  ЭМ: *0.97;  ЗПМ: *0.83

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	50
	
	
	
	100%
	716
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	30
	
	
	
	60%
	430
	
	

	

	51.
	 310-3010-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т
	12.6
	12.18
	
	12.18
	153
	
	153
	
	6.28
	964
	
	964

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: *1.17

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	8 889
	336
	1 056
	
	
	39 714
	4 802
	4 708

	
	
	
	7 499
	68
	
	
	
	30 205
	978

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 889
	336
	1 056
	
	
	39 714
	4 802
	4 708

	
	
	
	7 499
	68
	
	
	
	30 205
	978

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 196
	
	
	
	
	4 311
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 43; %=93 - по стр. 44; %=80 - по стр. 45, 46; %=100 - по стр. 50)
	417
	
	
	
	
	5 150
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 43; %=54 - по стр. 44; %=44 - по стр. 45, 46; %=60 - по стр. 50)
	251
	
	
	
	
	2 946
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 557
	
	
	
	
	47 810
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	9 557
	
	
	
	
	47 810
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	417
	
	
	
	
	5 150
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	251
	
	
	
	
	2 946
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	1 350
	
	
	
	
	5 437
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	178
	
	
	
	
	671
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	13
	
	
	
	
	160
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	7
	
	
	
	
	80
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	11 105
	
	
	
	
	54 158
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	11 105
	
	
	
	
	54 158
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	11 105
	
	
	
	
	54 158
	
	

	
	С зимними затратами
	11 105
	
	
	
	
	54 158
	
	

	
	С составлением сметы
	11 327
	
	
	
	
	55 241
	
	

	
	Технадзор
	11 440.00
	
	
	
	
	55 793.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	11 440
	
	
	
	
	55 793
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка приборов учета

	

	52.
	ТЕР 16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	941.34
	4.25
	1.10
	941
	4
	1
	14.34
	6.875
	2 842
	61
	8

	
	
	
	
	935.99
	
	
	936
	
	2.963
	1
	
	2 773
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	5
	
	
	
	98%
	60
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	3
	
	
	
	56%
	34
	
	

	

	53.
	ТССЦ 301-3165 

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.
	-1
	935.15
	
	
	- 935
	
	
	
	
	-2 772
	
	

	
	
	
	
	935.15
	
	
	- 935
	
	2.964
	
	
	-2 772
	

	

	54.
	Прайс. 

Водосчетчик СВК диаметром 15мм, шт
	1
	77.94
	
	
	78
	
	
	14.34
	4.34
	333
	
	

	
	
	
	
	77.94
	
	
	78
	
	4.27
	14.34
	
	333
	

	
	Поправки: М: +385/1.18/4.27*1.02

	

	55.
	ТЕР 18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.1
	6 998.18
	84.60
	66.14
	700
	8
	7
	14.34
	5.092
	1 301
	121
	34

	
	
	
	
	6 847.45
	0.46
	
	685
	
	1.674
	14.378
	
	1 146
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	9
	
	
	
	98%
	120
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	6
	
	
	
	56%
	68
	
	

	

	56.
	ТССЦ 301-1214 

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, шт.
	-1
	683.47
	
	
	- 683
	
	
	
	
	-1 143
	
	

	
	
	
	
	683.47
	
	
	- 683
	
	1.672
	
	
	-1 143
	

	

	57.
	Прайс. 

Фильтры для воды диаметром 15мм, шт
	1
	14.17
	
	
	14
	
	
	14.34
	4.34
	61
	
	

	
	
	
	
	14.17
	
	
	14
	
	4.27
	14.34
	
	61
	

	
	Поправки: М: +70/1.18/4.27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 52, 55)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 52, 55)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	17
	
	
	
	
	72
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	1
	
	
	
	
	7
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	
	
	
	
	
	6
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	С зимними затратами
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	С составлением сметы
	159
	
	
	
	
	1 011
	
	

	
	Технадзор
	161.00
	
	
	
	
	1 021.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	161
	
	
	
	
	1 021
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	83 472
	4 632
	2 384
	
	
	330 139
	66 422
	11 058

	
	
	
	76 458
	188
	
	
	
	252 666
	2 715

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	76 998
	4 472
	2 164
	
	
	306 595
	64 124
	10 148

	
	
	
	70 364
	171
	
	
	
	232 327
	2 464

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	24 121
	
	
	
	
	102 200
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 17, 19, 21, 22; %=92 - по стр. 6, 9, 30; %=84 - по стр. 14, 20, 27; %=73 - по стр. 15; %=67 - по стр. 16; %=80 - по стр. 24, 32, 33, 45, 46; %=69 - по стр. 36; %=88 - по стр. 43; %=93 - по стр. 44; %=100 - по стр. 50)
	4 573
	
	
	
	
	55 920
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 17, 19, 21, 22; %=44 - по стр. 6, 9, 30, 32, 33, 45, 46; %=48 - по стр. 14, 20, 27, 36, 43; %=56 - по стр. 15; %=40 - по стр. 16; %=37 - по стр. 24; %=54 - по стр. 44; %=60 - по стр. 50)
	2 717
	
	
	
	
	31 215
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	84 288
	
	
	
	
	393 730
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 359
	148
	212
	
	
	22 922
	2 116
	868

	
	
	
	5 999
	17
	
	
	
	19 941
	250

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28, 34, 37, 41)
	134
	
	
	
	
	1 633
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28, 34, 37, 41)
	119
	
	
	
	
	1 372
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 612
	
	
	
	
	25 927
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 52, 55)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 52, 55)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	91 038
	
	
	
	
	420 560
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 721
	
	
	
	
	57 732
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 845
	
	
	
	
	32 689
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	13 762
	
	
	
	
	45 480
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	395
	
	
	
	
	1 502
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	146
	
	
	
	
	1 790
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	77
	
	
	
	
	883
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	105 418
	
	
	
	
	470 215
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	105 418
	
	
	
	
	470 215
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	105 418
	
	
	
	
	470 215
	
	

	
	С зимними затратами
	105 418
	
	
	
	
	470 215
	
	

	
	С составлением сметы
	107 526
	
	
	
	
	479 619
	
	

	
	Технадзор
	108 601.00
	
	
	
	
	484 415.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	108 601
	
	
	
	
	484 415
	
	

	
	Энергетическое обследование
	
	
	
	
	
	6 588
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	491 003
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	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого фондав в г.Змеиногорске Алтайского края

	

	Объект:
	капитальный ремонт жилого фонда

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Ленина,57

	Основание: дефектный акт заказчика

	Сметная стоимость:
	2 679.193
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.504
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	554.799
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон)""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	5.905
	183.32
	182.03
	1.29
	1 083
	1 075
	8
	14.34
	2.62
	15 434
	15 414
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	892
	
	
	
	71%
	10 944
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	699
	
	
	
	52%
	8 015
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.02
	2 363.58
	2 351.14
	12.44
	47
	47
	
	14.34
	2.629
	675
	674
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39
	
	
	
	71%
	479
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31
	
	
	
	52%
	350
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-2 

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	5.905
	1 609.52
	495.01
	25.47
	9 504
	2 923
	150
	14.34
	6.73
	78 761
	41 916
	1 012

	
	
	
	
	1 089.04
	
	
	6 431
	
	5.572
	1
	
	35 832
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 426
	
	
	
	71%
	29 760
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 900
	
	
	
	52%
	21 796
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-1-2 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли
	1.77
	202.46
	175.54
	26.93
	358
	311
	48
	14.34
	3.641
	4 629
	4 455
	174

	
	
	
	
	
	3.59
	
	
	6
	1
	14.318
	
	
	91

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	263
	
	
	
	71%
	3 228
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	206
	
	
	
	52%
	2 364
	
	

	

	5.
	ТЕР 10-01-002-01 

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	2.5
	1 887.24
	220.14
	47.65
	4 718
	550
	119
	14.34
	5.414
	27 505
	7 892
	645

	
	
	
	
	1 619.44
	2.31
	
	4 049
	6
	4.685
	14.368
	
	18 968
	83

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	589
	
	
	
	90%
	7 178
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	300
	
	
	
	43%
	3 429
	
	

	

	6.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство покрытий  кровли из профилированного листа с полимерным покрытием, 100 м2 кровли
	5.905
	12 241.53
	365.87
	148.02
	72 286
	2 160
	874
	14.34
	4.692
	233 419
	30 981
	4 101

	
	
	
	
	11 727.64
	12.20
	
	69 252
	72
	2.864
	14.346
	
	198 337
	1 034

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 411
	
	
	
	92%
	29 454
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 228
	
	
	
	44%
	14 087
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-4136 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-720.41
	87.05
	
	
	-62 715
	
	
	
	
	- 178 423
	
	

	
	
	
	
	87.05
	
	
	-62 715
	
	2.845
	
	
	- 178 423
	

	

	8.
	Прайс. 

Профнастил НС-35 с полимерным покрытием, м2
	598.9
	52.63
	
	
	31 522
	
	
	14.34
	4.34
	134 600
	
	

	
	
	
	
	52.63
	
	
	31 522
	
	4.27
	14.34
	
	134 600
	

	
	Поправки: М: +260/1.18/4.27*1.02

	

	9.
	ТЕР 12-01-014-02 

Утепление покрытий керамзитом, 1 м3 утеплителя
	9
	723.18
	26.09
	41.40
	6 509
	235
	373
	14.34
	3.864
	27 757
	3 368
	1 440

	
	
	
	
	655.69
	4.38
	
	5 901
	39
	3.889
	14.33
	
	22 950
	565

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	296
	
	
	
	92%
	3 618
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	151
	
	
	
	44%
	1 731
	
	

	

	10.
	ТССЦ 406-0014 

Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400, м3
	-9.27
	636.59
	
	
	-5 901
	
	
	
	
	-22 950
	
	

	
	
	
	
	636.59
	
	
	-5 901
	
	3.889
	
	
	-22 950
	

	

	11.
	ТССЦ 409-0121 

Шлак котельный, м3
	9.27
	66.35
	
	
	615
	
	
	
	
	4 895
	
	

	
	
	
	
	66.35
	
	
	615
	
	7.958
	
	
	4 895
	

	

	12.
	ТЕР 12-01-009-01 

Устройство конька из стали листовой оцинкованной толщ.0,7мм.Прим., 100 м желобов
	0.36
	22 471.45
	794.66
	380.74
	8 090
	286
	137
	14.34
	4.773
	27 450
	4 102
	654

	
	
	
	
	21 296.04
	32.60
	
	7 667
	12
	2.96
	14.339
	
	22 693
	168

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	322
	
	
	
	92%
	3 928
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	164
	
	
	
	44%
	1 879
	
	

	

	13.
	ТССЦ 102-0121 

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3
	-1.602
	630.51
	
	
	-1 010
	
	
	
	
	-4 993
	
	

	
	
	
	
	630.51
	
	
	-1 010
	
	4.943
	
	
	-4 993
	

	

	14.
	ТССЦ 101-0788 

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, т
	-0.036
	7 801.74
	
	
	- 281
	
	
	
	
	-2 001
	
	

	
	
	
	
	7 801.74
	
	
	- 281
	
	7.124
	
	
	-2 001
	

	

	15.
	ТССЦ 101-1591 

Смола каменноугольная для дорожного строительства, т
	-0.02412
	1 503.12
	
	
	-36
	
	
	
	
	- 183
	
	

	
	
	
	
	1 503.12
	
	
	-36
	
	5.046
	
	
	- 183
	

	

	16.
	ТССЦ 101-1770 

Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350, м2
	-7.236
	6.18
	
	
	-45
	
	
	
	
	- 184
	
	

	
	
	
	
	6.18
	
	
	-45
	
	4.111
	
	
	- 184
	

	

	
	Вентшахты

	

	17.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен, 1 м3
	7.12
	146.10
	69.84
	76.26
	1 040
	497
	543
	14.34
	4.542
	9 597
	7 131
	2 466

	
	
	
	
	
	10.59
	
	
	75
	1
	14.33
	
	
	1 081

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	566
	
	
	
	84%
	6 898
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	343
	
	
	
	48%
	3 942
	
	

	

	18.
	ТЕРр 53-20-3 

Кладка отдельных участков из кирпича наружных сложных стен, 100 м3 кладки
	0.0712
	58 086.61
	6 422.13
	3 621.25
	4 136
	457
	258
	14.34
	3.64
	33 154
	6 557
	939

	
	
	
	
	48 043.24
	482.14
	
	3 421
	34
	7.501
	14.336
	
	25 659
	492

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	422
	
	
	
	73%
	5 146
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	344
	
	
	
	56%
	3 947
	
	

	

	19.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.288
	1 916.26
	1 168.08
	2.24
	552
	336
	1
	14.34
	2.634
	5 700
	4 824
	2

	
	
	
	
	745.94
	
	
	215
	
	4.068
	1
	
	874
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	265
	
	
	
	67%
	3 232
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	168
	
	
	
	40%
	1 930
	
	

	

	20.
	ТЕР 10-01-008-08 

Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.36
	9 625.22
	302.57
	23.14
	3 465
	109
	8
	14.34
	6.861
	18 251
	1 562
	57

	
	
	
	
	9 299.51
	
	
	3 348
	
	4.968
	1
	
	16 632
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	116
	
	
	
	90%
	1 406
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	59
	
	
	
	43%
	672
	
	

	

	21.
	ТССЦ 101-1704 

Войлок строительный, т
	-0.0648
	7 525.71
	
	
	- 488
	
	
	
	
	-10 168
	
	

	
	
	
	
	7 525.71
	
	
	- 488
	
	20.85
	
	
	-10 168
	

	

	22.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	2
	342.89
	62.17
	27.46
	686
	124
	55
	14.34
	5.312
	4 795
	1 783
	292

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	507
	3
	5.371
	14.338
	
	2 721
	49

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	135
	
	
	
	90%
	1 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	69
	
	
	
	43%
	788
	
	

	

	23.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.47
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	6 304
	497
	15
	14.34
	4.443
	21 381
	7 125
	65

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	5 792
	1
	2.45
	14.352
	
	14 191
	21

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	538
	
	
	
	92%
	6 574
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	274
	
	
	
	44%
	3 144
	
	

	

	24.
	ТЕРр 54-5-1 

Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок, 100 м2 перекрытий
	0.3
	5 602.32
	1 431.80
	154.21
	1 681
	430
	46
	14.34
	6.863
	12 314
	6 160
	318

	
	
	
	
	4 016.31
	
	
	1 205
	
	4.844
	1
	
	5 837
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	366
	
	
	
	72%
	4 435
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	344
	
	
	
	64%
	3 942
	
	

	

	25.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство чердачных люков Прим., шт
	3
	342.89
	62.17
	27.46
	1 029
	187
	82
	14.34
	5.312
	7 193
	2 675
	438

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	760
	5
	5.371
	14.338
	
	4 081
	73

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	204
	
	
	
	90%
	2 473
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	104
	
	
	
	43%
	1 182
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	83 149
	10 224
	2 717
	
	
	448 608
	146 619
	12 624

	
	
	
	70 209
	253
	
	
	
	289 368
	3 657

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	83 149
	10 224
	2 717
	
	
	448 608
	146 619
	12 624

	
	
	
	70 209
	253
	
	
	
	289 368
	3 657

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	32 137
	
	
	
	
	139 495
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 20, 22, 25; %=92 - по стр. 6, 9, 12, 23; %=84 - по стр. 17; %=73 - по стр. 18; %=67 - по стр. 19; %=72 - по стр. 24)
	9 849
	
	
	
	
	120 402
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 20, 22, 25; %=44 - по стр. 6, 9, 12, 23; %=48 - по стр. 17; %=56 - по стр. 18; %=40 - по стр. 19; %=64 - по стр. 24)
	6 382
	
	
	
	
	73 198
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	99 380
	
	
	
	
	642 208
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	99 380
	
	
	
	
	642 208
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 849
	
	
	
	
	120 402
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 382
	
	
	
	
	73 198
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	12 638
	
	
	
	
	52 086
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	444
	
	
	
	
	1 614
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	305
	
	
	
	
	3 732
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	172
	
	
	
	
	1 976
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	112 939
	
	
	
	
	701 616
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	112 939
	
	
	
	
	701 616
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	112 939
	
	
	
	
	701 616
	
	

	
	С зимними затратами
	112 939
	
	
	
	
	701 616
	
	

	
	С составлением сметы
	115 198
	
	
	
	
	715 648
	
	

	
	Технадзор
	116 350.00
	
	
	
	
	722 808.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	116 350
	
	
	
	
	722 808
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	26.
	ТЕР 15-01-062-01 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки
	8.264
	24 318.44
	1 445.32
	233.52
	200 968
	11 944
	1 930
	14.34
	3.907
	660 585
	171 279
	7 540

	
	
	
	
	22 639.60
	4.49
	
	187 094
	37
	2.575
	14.318
	
	481 766
	531

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	11 382
	
	
	
	80%
	137 448
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	5 631
	
	
	
	37%
	63 570
	
	

	

	27.
	ТЕР 15-01-070-01 

Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов
	86.8
	126.82
	15.84
	0.54
	11 008
	1 375
	47
	14.34
	3.047
	51 957
	19 721
	142

	
	
	
	
	110.44
	
	
	9 586
	
	3.348
	1
	
	32 095
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 306
	
	
	
	80%
	15 777
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	646
	
	
	
	37%
	7 297
	
	

	

	28.
	ТЕР 26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	41.32
	3 121.57
	212.02
	102.79
	128 983
	8 761
	4 247
	14.34
	5.795
	450 850
	125 630
	24 612

	
	
	
	
	2 806.76
	
	
	115 975
	
	2.592
	1
	
	300 608
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	7 885
	
	
	
	77%
	96 735
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5 257
	
	
	
	48%
	60 302
	
	

	

	29.
	ТССЦ 101-0079 

Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60, т
	-4.9584
	2 829.92
	
	
	-14 032
	
	
	
	
	-80 417
	
	

	
	
	
	
	2 829.92
	
	
	-14 032
	
	5.731
	
	
	-80 417
	

	

	30.
	ТССЦ 101-1805 

Гвозди строительные, т
	-0.161148
	9 097.46
	
	
	-1 466
	
	
	
	
	-5 616
	
	

	
	
	
	
	9 097.46
	
	
	-1 466
	
	3.831
	
	
	-5 616
	

	

	31.
	ТССЦ 101-2066 

Болты анкерные оцинкованные, кг
	-82.64
	26.81
	
	
	-2 215
	
	
	
	
	-7 082
	
	

	
	
	
	
	26.81
	
	
	-2 215
	
	3.197
	
	
	-7 082
	

	

	32.
	ТССЦ 102-0025 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта, м3
	-2.066
	888.80
	
	
	-1 836
	
	
	
	
	-7 479
	
	

	
	
	
	
	888.80
	
	
	-1 836
	
	4.073
	
	
	-7 479
	

	

	33.
	ТССЦ 104-0007 

Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200, м3
	-40.0804
	2 405.81
	
	
	-96 426
	
	
	
	
	- 199 987
	
	

	
	
	
	
	2 405.81
	
	
	-96 426
	
	2.074
	
	
	- 199 987
	

	

	34.
	Прайс. 

Техно-Вент-Стандарт, м3
	42.1464
	364.39
	
	
	15 358
	
	
	14.34
	4.34
	65 577
	
	

	
	
	
	
	364.39
	
	
	15 358
	
	4.27
	14.34
	
	65 577
	

	
	Поправки: М: +1800/1.18/4.27*1.02

	

	35.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.051
	1 628.72
	1 459.20
	169.52
	83
	74
	9
	14.34
	7.945
	1 136
	1 067
	69

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	4
	1
	14.344
	
	
	60

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	77
	
	
	
	84%
	947
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	47
	
	
	
	48%
	541
	
	

	

	36.
	ТЕР 10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.051
	176 892.32
	1 803.22
	590.56
	9 022
	92
	30
	14.34
	5.926
	19 608
	1 319
	178

	
	
	
	
	174 498.54
	23.33
	
	8 899
	1
	2.035
	14.344
	
	18 110
	17

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	99
	
	
	
	90%
	1 202
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	50
	
	
	
	43%
	574
	
	

	

	37.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.0324
	4 057.39
	198.69
	17.62
	131
	6
	1
	14.34
	6.927
	410
	92
	4

	
	
	
	
	3 841.08
	0.53
	
	124
	
	2.522
	14.14
	
	314
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	6
	
	
	
	90%
	83
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3
	
	
	
	43%
	40
	
	

	

	38.
	ТССЦ 101-1689 

Доски подоконные ПВХ, м
	3.24
	72.00
	
	
	233
	
	
	
	
	996
	
	

	
	
	
	
	72.00
	
	
	233
	
	4.27
	
	
	996
	

	

	39.
	ТЕР 15-01-050-03 

Облицовка стен "Сэндвич" панелями по сплошному основанию на клее, 100 м2 облицовки
	0.051
	14 244.12
	392.74
	55.34
	726
	20
	3
	14.34
	6.89
	2 781
	287
	19

	
	
	
	
	13 796.04
	1.06
	
	704
	
	3.517
	14.318
	
	2 475
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	19
	
	
	
	80%
	230
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	9
	
	
	
	37%
	107
	
	

	

	40.
	ТССЦ 101-1862 

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	-0.005202
	129 452.61
	
	
	- 673
	
	
	
	
	-2 419
	
	

	
	
	
	
	129 452.61
	
	
	- 673
	
	3.592
	
	
	-2 419
	

	

	41.
	Цены в строитель. 

(том1 стр.313) 

Панели "Сэндвич", м2
	5.2
	223.97
	
	
	1 165
	
	
	14.34
	4.34
	4 973
	
	

	
	
	
	
	223.97
	
	
	1 165
	
	4.27
	14.34
	
	4 973
	

	
	Поправки: М: +890.29/4.46*1.02

	

	42.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0906
	973.73
	804.21
	169.52
	88
	73
	15
	14.34
	7.945
	1 167
	1 045
	122

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	7
	1
	14.344
	
	
	107

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	79
	
	
	
	84%
	968
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	48
	
	
	
	48%
	553
	
	

	

	43.
	ТЕР 09-06-001-01 

Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций
	0.24
	1 046.82
	839.10
	162.61
	251
	201
	39
	14.34
	5.592
	3 148
	2 888
	218

	
	
	
	
	45.11
	7.58
	
	11
	2
	3.831
	14.33
	
	41
	26

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	164
	
	
	
	69%
	2 011
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	146
	
	
	
	58%
	1 690
	
	

	

	44.
	ТССЦ 201-0251 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт.
	3
	5 209.79
	
	
	15 629
	
	
	
	
	45 857
	
	

	
	
	
	
	5 209.79
	
	
	15 629
	
	2.934
	
	
	45 857
	

	

	45.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.288
	9 185.92
	3 159.92
	110.39
	2 646
	910
	32
	14.34
	4.09
	26 217
	13 050
	130

	
	
	
	
	5 915.60
	12.36
	
	1 704
	4
	7.652
	14.339
	
	13 037
	51

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	786
	
	
	
	73%
	9 564
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	640
	
	
	
	56%
	7 337
	
	

	

	46.
	ТЕР 08-07-001-01 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	8.46
	1 050.18
	412.10
	7.71
	8 885
	3 486
	65
	14.34
	6.861
	78 958
	49 995
	448

	
	
	
	
	630.37
	
	
	5 333
	
	5.347
	1
	
	28 515
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	3 835
	
	
	
	93%
	46 495
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 370
	
	
	
	54%
	26 997
	
	

	

	
	Козырьки

	

	47.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.045
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	3 516
	70
	96
	14.34
	3.664
	12 722
	997
	351

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	3 351
	13
	3.394
	14.336
	
	11 374
	179

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	79
	
	
	
	80%
	941
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	46
	
	
	
	44%
	517
	
	

	

	48.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.02
	7 135.56
	123.20
	46.31
	143
	2
	1
	14.34
	5.541
	596
	35
	5

	
	
	
	
	6 966.05
	2.47
	
	139
	
	3.99
	14.323
	
	556
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	80%
	29
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1
	
	
	
	44%
	16
	
	

	

	49.
	ТЕР 09-03-039-05 

Монтаж опорных конструкций козырька, 1 т конструкций
	0.175
	1 155.05
	200.42
	296.81
	202
	35
	52
	14.34
	4.921
	1 207
	503
	256

	
	
	
	
	657.82
	19.90
	
	115
	3
	3.893
	14.326
	
	448
	50

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	31
	
	
	
	69%
	382
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	27
	
	
	
	58%
	321
	
	

	

	50.
	ТССЦ 201-0764 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т
	0.175
	10 864.83
	
	
	1 901
	
	
	
	
	11 988
	
	

	
	
	
	
	10 864.83
	
	
	1 901
	
	6.305
	
	
	11 988
	

	

	51.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0207
	227.53
	54.11
	9.63
	5
	1
	
	14.34
	2.1
	32
	16
	

	
	
	
	
	163.79
	0.09
	
	3
	
	4.443
	1
	
	15
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	1
	
	
	
	69%
	11
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	48%
	8
	
	

	

	52.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж  покрытия козырька из профилированного листа, 100 м2 покрытия
	0.088
	1 133.34
	341.32
	576.31
	100
	30
	51
	14.34
	3.929
	726
	431
	199

	
	
	
	
	215.70
	42.85
	
	19
	4
	5.081
	14.343
	
	96
	54

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	28
	
	
	
	69%
	335
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	24
	
	
	
	58%
	281
	
	

	

	53.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный С44, м2
	8.8
	9.19
	
	
	81
	
	
	14.34
	4.34
	345
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	81
	
	4.27
	14.34
	
	345
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	54.
	Прайс. 

Саморезы 4,8*2,8, шт
	54
	0.41
	
	
	22
	
	
	14.34
	4.34
	94
	
	

	
	
	
	
	0.41
	
	
	22
	
	4.27
	14.34
	
	94
	

	
	Поправки: М: +2.02/1.18/4.27*1.02

	

	55.
	ТЕР 09-04-006-02 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2
	0.12
	4 456.49
	1 051.20
	2 944.92
	535
	126
	353
	14.34
	3.904
	3 451
	1 809
	1 380

	
	
	
	
	460.37
	256.97
	
	55
	31
	4.745
	14.338
	
	262
	442

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	127
	
	
	
	69%
	1 553
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	113
	
	
	
	58%
	1 306
	
	

	

	56.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный С44, м2
	12
	9.19
	
	
	110
	
	
	14.34
	4.34
	471
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	110
	
	4.27
	14.34
	
	471
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	285 143
	27 206
	6 971
	
	
	1 142 852
	390 164
	35 673

	
	
	
	250 963
	106
	
	
	
	717 013
	1 519

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	266 312
	26 814
	6 476
	
	
	1 075 565
	384 533
	33 620

	
	
	
	233 020
	66
	
	
	
	657 411
	947

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	16 756
	
	
	
	
	71 546
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 26, 27, 39, 47, 48; %=77 - по стр. 28; %=84 - по стр. 35, 42; %=90 - по стр. 36, 37; %=73 - по стр. 45; %=93 - по стр. 46; %=69 - по стр. 51)
	25 556
	
	
	
	
	310 430
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 26, 27, 39; %=48 - по стр. 28, 35, 42, 51; %=43 - по стр. 36, 37; %=56 - по стр. 45; %=54 - по стр. 46; %=44 - по стр. 47, 48)
	14 749
	
	
	
	
	167 858
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	306 617
	
	
	
	
	1 553 853
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	18 831
	392
	495
	
	
	67 287
	5 631
	2 053

	
	
	
	17 943
	40
	
	
	
	59 602
	572

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 43, 49, 52, 55)
	350
	
	
	
	
	4 280
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 43, 49, 52, 55)
	311
	
	
	
	
	3 598
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	19 492
	
	
	
	
	75 165
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	326 109
	
	
	
	
	1 629 018
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	25 906
	
	
	
	
	314 710
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	15 060
	
	
	
	
	171 456
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	45 173
	
	
	
	
	129 062
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	1 236
	
	
	
	
	6 148
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	803
	
	
	
	
	9 756
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	407
	
	
	
	
	4 629
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	373 728
	
	
	
	
	1 778 613
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	373 728
	
	
	
	
	1 778 613
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	373 728
	
	
	
	
	1 778 613
	
	

	
	С зимними затратами
	373 728
	
	
	
	
	1 778 613
	
	

	
	С составлением сметы
	381 203
	
	
	
	
	1 814 185
	
	

	
	Технадзор
	385 015.00
	
	
	
	
	1 832 327.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	385 015
	
	
	
	
	1 832 327
	
	

	

	
	Раздел 3.  Подвал

	

	
	Отмостка

	

	57.
	ТЕРр 68-13-2 

Разборка  отмостки, 1000 м2
	0.0047
	1 465.69
	458.99
	1 006.70
	7
	2
	5
	14.34
	4.687
	53
	31
	22

	
	
	
	
	
	144.62
	
	
	1
	1
	14.326
	
	
	10

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	3
	
	
	
	88%
	36
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2
	
	
	
	48%
	20
	
	

	

	58.
	ТЕР 08-01-002-02 

Устройство основания  щебеночного, 1 м3 основания
	9.4
	243.26
	21.56
	52.83
	2 287
	203
	497
	14.34
	4.09
	16 455
	2 906
	2 031

	
	
	
	
	168.87
	6.35
	
	1 587
	60
	7.256
	14.344
	
	11 518
	857

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	289
	
	
	
	93%
	3 500
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	179
	
	
	
	54%
	2 032
	
	

	

	59.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.094
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	7 345
	145
	200
	14.34
	3.664
	26 574
	2 083
	734

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	7 000
	26
	3.394
	14.336
	
	23 758
	375

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	162
	
	
	
	80%
	1 966
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	94
	
	
	
	44%
	1 082
	
	

	

	60.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.176
	7 110.23
	107.13
	37.05
	1 251
	19
	7
	14.34
	5.541
	5 198
	270
	36

	
	
	
	
	6 966.05
	1.98
	
	1 226
	
	3.99
	14.323
	
	4 892
	5

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	18
	
	
	
	80%
	220
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	10
	
	
	
	44%
	121
	
	

	

	61.
	ТССЦ 101-0816 

Проволока светлая диаметром 1,1 мм, т
	-0.004928
	7 422.42
	
	
	-37
	
	
	
	
	- 162
	
	

	
	
	
	
	7 422.42
	
	
	-37
	
	4.417
	
	
	- 162
	

	

	62.
	ТССЦ 204-0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т
	-0.176
	6 758.22
	
	
	-1 189
	
	
	
	
	-4 730
	
	

	
	
	
	
	6 758.22
	
	
	-1 189
	
	3.977
	
	
	-4 730
	

	

	63.
	ТССЦ 204-0084 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	0.176
	9 201.84
	
	
	1 620
	
	
	
	
	5 837
	
	

	
	
	
	
	9 201.84
	
	
	1 620
	
	3.604
	
	
	5 837
	

	

	
	приямки

	

	64.
	 311-01-146-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	33.6
	31.88
	3.96
	27.92
	1 071
	133
	938
	14.34
	4.34
	5 979
	1 909
	4 071

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.83;  ЭМ: *0.97;  ЗПМ: *0.83

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	133
	
	
	
	100%
	1 909
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	80
	
	
	
	60%
	1 145
	
	

	

	65.
	 310-3010-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т
	33.6
	12.18
	
	12.18
	409
	
	409
	
	6.28
	2 570
	
	2 570

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: *1.17

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	12 764
	502
	2 056
	
	
	57 774
	7 199
	9 464

	
	
	
	10 207
	87
	
	
	
	41 113
	1 247

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 764
	502
	2 056
	
	
	57 774
	7 199
	9 464

	
	
	
	10 207
	87
	
	
	
	41 113
	1 247

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 620
	
	
	
	
	5 837
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 57; %=93 - по стр. 58; %=80 - по стр. 59, 60; %=100 - по стр. 64)
	606
	
	
	
	
	7 631
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 57; %=54 - по стр. 58; %=44 - по стр. 59, 60; %=60 - по стр. 64)
	365
	
	
	
	
	4 400
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 735
	
	
	
	
	69 805
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	13 735
	
	
	
	
	69 805
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	606
	
	
	
	
	7 631
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	365
	
	
	
	
	4 400
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	1 837
	
	
	
	
	7 400
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	354
	
	
	
	
	1 479
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	19
	
	
	
	
	237
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	10
	
	
	
	
	119
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	15 955
	
	
	
	
	79 040
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	15 955
	
	
	
	
	79 040
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	15 955
	
	
	
	
	79 040
	
	

	
	С зимними затратами
	15 955
	
	
	
	
	79 040
	
	

	
	С составлением сметы
	16 274
	
	
	
	
	80 621
	
	

	
	Технадзор
	16 437.00
	
	
	
	
	81 427.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	16 437
	
	
	
	
	81 427
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка приборов учета

	

	66.
	ТЕР 16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	941.34
	4.25
	1.10
	941
	4
	1
	14.34
	6.875
	2 842
	61
	8

	
	
	
	
	935.99
	
	
	936
	
	2.963
	1
	
	2 773
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	5
	
	
	
	98%
	60
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	3
	
	
	
	56%
	34
	
	

	

	67.
	ТССЦ 301-3165 

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.
	-1
	935.15
	
	
	- 935
	
	
	
	
	-2 772
	
	

	
	
	
	
	935.15
	
	
	- 935
	
	2.964
	
	
	-2 772
	

	

	68.
	Прайс. 

Водосчетчик СВК диаметром 15мм, шт
	1
	77.94
	
	
	78
	
	
	14.34
	4.34
	333
	
	

	
	
	
	
	77.94
	
	
	78
	
	4.27
	14.34
	
	333
	

	
	Поправки: М: +385/1.18/4.27*1.02

	

	69.
	ТЕР 18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.1
	6 998.18
	84.60
	66.14
	700
	8
	7
	14.34
	5.092
	1 301
	121
	34

	
	
	
	
	6 847.45
	0.46
	
	685
	
	1.674
	14.378
	
	1 146
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	9
	
	
	
	98%
	120
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	6
	
	
	
	56%
	68
	
	

	

	70.
	ТССЦ 301-1214 

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, шт.
	-1
	683.47
	
	
	- 683
	
	
	
	
	-1 143
	
	

	
	
	
	
	683.47
	
	
	- 683
	
	1.672
	
	
	-1 143
	

	

	71.
	Прайс. 

Фильтры для воды диаметром 15мм, шт
	1
	14.17
	
	
	14
	
	
	14.34
	4.34
	61
	
	

	
	
	
	
	14.17
	
	
	14
	
	4.27
	14.34
	
	61
	

	
	Поправки: М: +70/1.18/4.27*1.02

	

	72.
	ТЕР 22-06-005-01 

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм, 1 врезка
	2
	103.72
	17.11
	74.26
	207
	34
	149
	14.34
	4.128
	1 237
	491
	613

	
	
	
	
	12.35
	5.72
	
	25
	11
	5.37
	14.319
	
	133
	164

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	53
	
	
	
	99%
	648
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	34
	
	
	
	61%
	400
	
	

	

	73.
	ТЕР 22-03-014-01 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	4
	82.85
	4.51
	41.92
	331
	18
	168
	14.34
	3.599
	1 454
	259
	603

	
	
	
	
	36.42
	3.87
	
	146
	15
	4.062
	14.34
	
	592
	222

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	39
	
	
	
	99%
	476
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	25
	
	
	
	61%
	293
	
	

	

	74.
	ТЕРм 11-02-022-04 

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм, 1 шт.
	1
	50.15
	25.83
	9.69
	50
	26
	10
	14.34
	6.865
	474
	370
	67

	
	
	
	
	14.63
	
	
	15
	
	2.546
	1
	
	37
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	21
	
	
	
	68%
	252
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16
	
	
	
	48%
	178
	
	

	

	75.
	Прайс. 

Теплосчетчик, шт
	1
	137.93
	
	
	138
	
	
	14.34
	4.34
	589
	
	

	
	
	
	
	137.93
	
	
	138
	
	4.27
	14.34
	
	589
	

	
	Поправки: М: +681.35/1.18/4.27*1.02

	

	76.
	ТЕРм 11-03-001-01 

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(ТСП - Н ), 1 шт.
	2
	6.50
	4.93
	
	13
	10
	
	14.34
	1
	150
	141
	

	
	
	
	
	1.56
	
	
	3
	
	2.599
	1
	
	8
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	8
	
	
	
	68%
	96
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	6
	
	
	
	48%
	68
	
	

	

	77.
	ТЕРм 12-10-001-01 

Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (гильзы под термопреобразователь), 100 шт.
	0.01
	3 172.90
	601.68
	435.60
	32
	6
	4
	14.34
	3.595
	163
	86
	16

	
	
	
	
	2 135.62
	
	
	21
	
	2.839
	1
	
	61
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	5
	
	
	
	68%
	58
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4
	
	
	
	48%
	41
	
	

	

	78.
	ТЕРм 11-06-001-01 

Щиты и пульты, масса до 50 кг, 1 шт.
	1
	173.16
	43.65
	11.21
	173
	44
	11
	14.34
	4.39
	1 154
	626
	49

	
	
	
	
	118.29
	0.49
	
	118
	
	4.047
	14.469
	
	479
	7

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	35
	
	
	
	68%
	430
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	26
	
	
	
	48%
	304
	
	

	

	79.
	ТЕРм 08-03-591-08 

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.01
	793.53
	409.86
	21.93
	8
	4
	
	14.34
	3.668
	70
	59
	1

	
	
	
	
	361.74
	0.49
	
	4
	
	2.944
	14.469
	
	11
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4
	
	
	
	81%
	48
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	3
	
	
	
	52%
	31
	
	

	

	80.
	ТЕРм 10-01-055-03 

Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной, 100 м кабеля
	0.24
	1 269.85
	369.01
	173.81
	305
	89
	42
	14.34
	3.979
	1 741
	1 270
	166

	
	
	
	
	727.02
	16.03
	
	174
	4
	1.749
	14.324
	
	305
	55

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	74
	
	
	
	68%
	901
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	56
	
	
	
	48%
	636
	
	

	

	81.
	ТЕРм 11-08-001-04 

Присоединение к приборам электрических проводок пайкой, 100 концов
	0.32
	173.33
	100.57
	
	55
	32
	
	14.34
	1
	546
	461
	

	
	
	
	
	72.77
	
	
	23
	
	3.613
	1
	
	84
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	26
	
	
	
	68%
	313
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	19
	
	
	
	48%
	221
	
	

	

	82.
	Прайс. 

Щит учета в сборе, шт
	1
	465.61
	
	
	466
	
	
	14.34
	4.34
	1 988
	
	

	
	
	
	
	465.61
	
	
	466
	
	4.27
	14.34
	
	1 988
	

	
	Поправки: М: +2300/1.18/4.27*1.02

	

	83.
	Прайс. 

Кабель  ПВС 3*0,75, м
	24
	3.99
	
	
	96
	
	
	14.34
	4.34
	409
	
	

	
	
	
	
	3.99
	
	
	96
	
	4.27
	14.34
	
	409
	

	
	Поправки: М: +19.7/1.18/4.27*1.02

	

	84.
	Прайс. 

Термопреобразователь, шт
	2
	189.28
	
	
	379
	
	
	14.34
	4.34
	1 616
	
	

	
	
	
	
	189.28
	
	
	379
	
	4.27
	14.34
	
	1 616
	

	
	Поправки: М: +935/1.18/4.27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	2 368
	275
	392
	
	
	12 213
	3 945
	1 557

	
	
	
	1 703
	30
	
	
	
	6 710
	449

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 577
	211
	67
	
	
	8 311
	3 013
	299

	
	
	
	1 299
	4
	
	
	
	4 998
	62

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	941
	
	
	
	
	4 013
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 74, 76-78, 80, 81; %=81 - по стр. 79)
	173
	
	
	
	
	2 099
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 74, 76-78, 80, 81; %=52 - по стр. 79)
	129
	
	
	
	
	1 478
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 879
	
	
	
	
	11 888
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	538
	52
	317
	
	
	2 691
	750
	1 216

	
	
	
	171
	26
	
	
	
	725
	386

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 72, 73)
	91
	
	
	
	
	1 125
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 72, 73)
	59
	
	
	
	
	693
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	688
	
	
	
	
	4 509
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	253
	12
	8
	
	
	1 211
	182
	42

	
	
	
	233
	
	
	
	
	987
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 66, 69)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 66, 69)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	276
	
	
	
	
	1 492
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	2 843
	
	
	
	
	17 889
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	278
	
	
	
	
	3 403
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	197
	
	
	
	
	2 273
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	307
	
	
	
	
	1 208
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	65
	
	
	
	
	199
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	9
	
	
	
	
	105
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	5
	
	
	
	
	61
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	3 229
	
	
	
	
	19 462
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	3 229
	
	
	
	
	19 462
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	3 229
	
	
	
	
	19 462
	
	

	
	С зимними затратами
	3 229
	
	
	
	
	19 462
	
	

	
	С составлением сметы
	3 294
	
	
	
	
	19 851
	
	

	
	Технадзор
	3 327.00
	
	
	
	
	20 050.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	3 327
	
	
	
	
	20 050
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	383 424
	38 207
	12 136
	
	
	1 661 447
	547 927
	59 318

	
	
	
	333 082
	476
	
	
	
	1 054 204
	6 872

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 577
	211
	67
	
	
	8 311
	3 013
	299

	
	
	
	1 299
	4
	
	
	
	4 998
	62

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	941
	
	
	
	
	4 013
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 74, 76-78, 80, 81; %=81 - по стр. 79)
	173
	
	
	
	
	2 099
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 74, 76-78, 80, 81; %=52 - по стр. 79)
	129
	
	
	
	
	1 478
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 879
	
	
	
	
	11 888
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	362 763
	37 592
	11 566
	
	
	1 584 638
	539 101
	56 924

	
	
	
	313 607
	432
	
	
	
	988 617
	6 237

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	50 513
	
	
	
	
	216 878
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 20, 22, 25, 36, 37; %=92 - по стр. 6, 9, 12, 23; %=84 - по стр. 17, 35, 42; %=73 - по стр. 18, 45; %=67 - по стр. 19; %=72 - по стр. 24; %=80 - по стр. 26, 27, 39, 47, 48, 59, 60; %=77 - по стр. 28; %=93 - по стр. 46, 58; %=69 - по стр. 51; %=88 - по стр. 57; %=100 - по стр. 64; %=99 - по стр. 72, 73)
	36 102
	
	
	
	
	439 588
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 20, 22, 25, 36, 37; %=44 - по стр. 6, 9, 12, 23, 47, 48, 59, 60; %=48 - по стр. 17, 28, 35, 42, 51, 57; %=56 - по стр. 18, 45; %=40 - по стр. 19; %=64 - по стр. 24; %=37 - по стр. 26, 27, 39; %=54 - по стр. 46, 58; %=60 - по стр. 64; %=61 - по стр. 72, 73)
	21 555
	
	
	
	
	246 149
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	420 420
	
	
	
	
	2 270 375
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	18 831
	392
	495
	
	
	67 287
	5 631
	2 053

	
	
	
	17 943
	40
	
	
	
	59 602
	572

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 43, 49, 52, 55)
	350
	
	
	
	
	4 280
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 43, 49, 52, 55)
	311
	
	
	
	
	3 598
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	19 492
	
	
	
	
	75 165
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	253
	12
	8
	
	
	1 211
	182
	42

	
	
	
	233
	
	
	
	
	987
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 66, 69)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 66, 69)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	276
	
	
	
	
	1 492
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	442 067
	
	
	
	
	2 358 920
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	36 639
	
	
	
	
	446 146
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	22 004
	
	
	
	
	251 327
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	59 955
	
	
	
	
	189 757
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	2 099
	
	
	
	
	9 440
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	1 136
	
	
	
	
	13 831
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	594
	
	
	
	
	6 786
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	505 851
	
	
	
	
	2 578 734
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	505 851
	
	
	
	
	2 578 734
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	505 851
	
	
	
	
	2 578 734
	
	

	
	С зимними затратами
	505 851
	
	
	
	
	2 578 734
	
	

	
	С составлением сметы
	515 968
	
	
	
	
	2 630 309
	
	

	
	Технадзор
	521 128.00
	
	
	
	
	2 656 612.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	521 128
	
	
	
	
	2 656 612
	
	

	
	Энергетическое обследование
	
	
	
	
	
	22 581
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	2 679 193
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Глава Администрации г.Змеиногорска

	
	

	________________ /В.П.Андреев /
	________________ /А.С. Дударенко /
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	«______»____________________ 2012___г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого фондав в г.Змеиногорске Алтайского края

	

	Объект:
	капитальный ремонт жилого фонда

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Ленина,74

	Основание: дефектный акт заказчика

	Сметная стоимость:
	782.373
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.480
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	176.695
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон)""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	1.795
	183.32
	182.03
	1.29
	329
	327
	2
	14.34
	2.62
	4 692
	4 686
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	271
	
	
	
	71%
	3 327
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	213
	
	
	
	52%
	2 437
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.01
	2 363.58
	2 351.14
	12.44
	24
	24
	
	14.34
	2.629
	337
	337
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	20
	
	
	
	71%
	239
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	16
	
	
	
	52%
	175
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-2 

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	0.36
	1 609.52
	495.01
	25.47
	579
	178
	9
	14.34
	6.73
	4 802
	2 555
	62

	
	
	
	
	1 089.04
	
	
	392
	
	5.572
	1
	
	2 185
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	148
	
	
	
	71%
	1 814
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	116
	
	
	
	52%
	1 329
	
	

	

	4.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство покрытий  кровли из профилированного листа с полимерным покрытием, 100 м2 кровли
	1.795
	12 241.53
	365.87
	148.02
	21 974
	657
	266
	14.34
	4.692
	70 955
	9 418
	1 247

	
	
	
	
	11 727.64
	12.20
	
	21 051
	22
	2.864
	14.346
	
	60 290
	314

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	733
	
	
	
	92%
	8 953
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	373
	
	
	
	44%
	4 282
	
	

	

	5.
	ТССЦ 101-4136 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-218.99
	87.05
	
	
	-19 064
	
	
	
	
	-54 237
	
	

	
	
	
	
	87.05
	
	
	-19 064
	
	2.845
	
	
	-54 237
	

	

	6.
	Прайс. 

Профнастил НС-35 с полимерным покрытием, м2
	183.9
	52.63
	
	
	9 679
	
	
	14.34
	4.34
	41 331
	
	

	
	
	
	
	52.63
	
	
	9 679
	
	4.27
	14.34
	
	41 331
	

	
	Поправки: М: +260/1.18/4.27*1.02

	

	7.
	ТЕР 12-01-009-01 

Устройство конька из стали листовой оцинкованной толщ.0,7мм.Прим., 100 м желобов
	0.31
	22 471.45
	794.66
	380.74
	6 966
	246
	118
	14.34
	4.773
	23 637
	3 533
	563

	
	
	
	
	21 296.04
	32.60
	
	6 602
	10
	2.96
	14.339
	
	19 541
	145

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	276
	
	
	
	92%
	3 384
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	141
	
	
	
	44%
	1 618
	
	

	

	8.
	ТССЦ 102-0121 

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3
	-1.3795
	630.51
	
	
	- 870
	
	
	
	
	-4 299
	
	

	
	
	
	
	630.51
	
	
	- 870
	
	4.943
	
	
	-4 299
	

	

	9.
	ТССЦ 101-0788 

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, т
	-0.031
	7 801.74
	
	
	- 242
	
	
	
	
	-1 723
	
	

	
	
	
	
	7 801.74
	
	
	- 242
	
	7.124
	
	
	-1 723
	

	

	10.
	ТССЦ 101-1591 

Смола каменноугольная для дорожного строительства, т
	-0.02077
	1 503.12
	
	
	-31
	
	
	
	
	- 158
	
	

	
	
	
	
	1 503.12
	
	
	-31
	
	5.046
	
	
	- 158
	

	

	11.
	ТССЦ 101-1770 

Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350, м2
	-6.231
	6.18
	
	
	-39
	
	
	
	
	- 158
	
	

	
	
	
	
	6.18
	
	
	-39
	
	4.111
	
	
	- 158
	

	

	
	Вентшахты

	

	12.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен, 1 м3
	3.2
	146.10
	69.84
	76.26
	468
	223
	244
	14.34
	4.542
	4 313
	3 205
	1 108

	
	
	
	
	
	10.59
	
	
	34
	1
	14.33
	
	
	486

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	254
	
	
	
	84%
	3 100
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	154
	
	
	
	48%
	1 772
	
	

	

	13.
	ТЕРр 53-20-3 

Кладка отдельных участков из кирпича наружных сложных стен, 100 м3 кладки
	0.032
	58 086.61
	6 422.13
	3 621.25
	1 859
	206
	116
	14.34
	3.64
	14 901
	2 947
	422

	
	
	
	
	48 043.24
	482.14
	
	1 537
	15
	7.501
	14.336
	
	11 532
	221

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	190
	
	
	
	73%
	2 313
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	155
	
	
	
	56%
	1 774
	
	

	

	14.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.255
	1 916.26
	1 168.08
	2.24
	489
	298
	1
	14.34
	2.634
	5 047
	4 271
	2

	
	
	
	
	745.94
	
	
	190
	
	4.068
	1
	
	774
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	235
	
	
	
	67%
	2 862
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	149
	
	
	
	40%
	1 708
	
	

	

	15.
	ТЕР 10-01-008-08 

Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.36
	9 625.22
	302.57
	23.14
	3 465
	109
	8
	14.34
	6.861
	18 251
	1 562
	57

	
	
	
	
	9 299.51
	
	
	3 348
	
	4.968
	1
	
	16 632
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	116
	
	
	
	90%
	1 406
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	59
	
	
	
	43%
	672
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-1704 

Войлок строительный, т
	-0.0648
	7 525.71
	
	
	- 488
	
	
	
	
	-10 168
	
	

	
	
	
	
	7 525.71
	
	
	- 488
	
	20.85
	
	
	-10 168
	

	

	17.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	1
	342.89
	62.17
	27.46
	343
	62
	27
	14.34
	5.312
	2 398
	892
	146

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	253
	2
	5.371
	14.338
	
	1 360
	24

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	68
	
	
	
	90%
	824
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	35
	
	
	
	43%
	394
	
	

	

	18.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.493
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	6 612
	521
	15
	14.34
	4.443
	22 427
	7 474
	68

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	6 076
	2
	2.45
	14.352
	
	14 885
	22

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	565
	
	
	
	92%
	6 896
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	288
	
	
	
	44%
	3 298
	
	

	

	19.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство чердачных люков Прим., шт
	1
	342.89
	62.17
	27.46
	343
	62
	27
	14.34
	5.312
	2 398
	892
	146

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	253
	2
	5.371
	14.338
	
	1 360
	24

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	68
	
	
	
	90%
	824
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	35
	
	
	
	43%
	394
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	32 396
	2 913
	833
	
	
	144 746
	41 772
	3 827

	
	
	
	28 647
	87
	
	
	
	99 147
	1 236

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	32 396
	2 913
	833
	
	
	144 746
	41 772
	3 827

	
	
	
	28 647
	87
	
	
	
	99 147
	1 236

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	9 679
	
	
	
	
	41 331
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-3; %=92 - по стр. 4, 7, 18; %=84 - по стр. 12; %=73 - по стр. 13; %=67 - по стр. 14; %=90 - по стр. 15, 17, 19)
	2 945
	
	
	
	
	35 943
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3; %=44 - по стр. 4, 7, 18; %=48 - по стр. 12; %=56 - по стр. 13; %=40 - по стр. 14; %=43 - по стр. 15, 17, 19)
	1 732
	
	
	
	
	19 853
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	37 073
	
	
	
	
	200 542
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	37 073
	
	
	
	
	200 542
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 945
	
	
	
	
	35 943
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 732
	
	
	
	
	19 853
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	5 156
	
	
	
	
	17 846
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	134
	
	
	
	
	466
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	91
	
	
	
	
	1 114
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	47
	
	
	
	
	536
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	42 501
	
	
	
	
	220 504
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	42 501
	
	
	
	
	220 504
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	42 501
	
	
	
	
	220 504
	
	

	
	С зимними затратами
	42 501
	
	
	
	
	220 504
	
	

	
	С составлением сметы
	43 351
	
	
	
	
	224 914
	
	

	
	Технадзор
	43 785.00
	
	
	
	
	227 163.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	43 785
	
	
	
	
	227 163
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	20.
	ТЕР 15-01-070-01 

Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов
	65.8
	126.82
	15.84
	0.54
	8 345
	1 043
	35
	14.34
	3.047
	39 387
	14 950
	108

	
	
	
	
	110.44
	
	
	7 267
	
	3.348
	1
	
	24 330
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	991
	
	
	
	80%
	11 960
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	490
	
	
	
	37%
	5 532
	
	

	

	21.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.0176
	1 628.72
	1 459.20
	169.52
	29
	26
	3
	14.34
	7.945
	392
	368
	24

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	1
	1
	14.344
	
	
	21

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	27
	
	
	
	84%
	327
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16
	
	
	
	48%
	187
	
	

	

	22.
	ТЕР 10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.0176
	176 892.32
	1 803.22
	590.56
	3 113
	32
	10
	14.34
	5.926
	6 767
	455
	62

	
	
	
	
	174 498.54
	23.33
	
	3 071
	
	2.035
	14.344
	
	6 250
	6

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	34
	
	
	
	90%
	415
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	17
	
	
	
	43%
	198
	
	

	

	23.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.012
	4 057.39
	198.69
	17.62
	49
	2
	
	14.34
	6.927
	152
	34
	1

	
	
	
	
	3 841.08
	0.53
	
	46
	
	2.522
	14.14
	
	116
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	2
	
	
	
	90%
	31
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	1
	
	
	
	43%
	15
	
	

	

	24.
	ТССЦ 101-1689 

Доски подоконные ПВХ, м
	1.2
	72.00
	
	
	86
	
	
	
	
	369
	
	

	
	
	
	
	72.00
	
	
	86
	
	4.27
	
	
	369
	

	

	25.
	ТЕР 15-01-050-03 

Облицовка стен "Сэндвич" панелями по сплошному основанию на клее, 100 м2 облицовки
	0.0172
	14 244.12
	392.74
	55.34
	245
	7
	1
	14.34
	6.89
	938
	97
	7

	
	
	
	
	13 796.04
	1.06
	
	237
	
	3.517
	14.318
	
	835
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7
	
	
	
	80%
	78
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	3
	
	
	
	37%
	36
	
	

	

	26.
	ТССЦ 101-1862 

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	-0.0017544
	129 452.61
	
	
	- 227
	
	
	
	
	- 816
	
	

	
	
	
	
	129 452.61
	
	
	- 227
	
	3.592
	
	
	- 816
	

	

	27.
	Цены в строитель. 

(том1 стр.313) 

Панели "Сэндвич", м2
	1.72
	223.97
	
	
	385
	
	
	14.34
	4.34
	1 645
	
	

	
	
	
	
	223.97
	
	
	385
	
	4.27
	14.34
	
	1 645
	

	
	Поправки: М: +890.29/4.46*1.02

	

	28.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.027
	973.73
	804.21
	169.52
	26
	22
	5
	14.34
	7.945
	348
	311
	36

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	2
	1
	14.344
	
	
	32

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	24
	
	
	
	84%
	288
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	14
	
	
	
	48%
	165
	
	

	

	29.
	ТЕР 09-06-001-01 

Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций
	0.08
	1 046.82
	839.10
	162.61
	84
	67
	13
	14.34
	5.592
	1 049
	963
	73

	
	
	
	
	45.11
	7.58
	
	4
	1
	3.831
	14.33
	
	14
	9

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	55
	
	
	
	69%
	671
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	49
	
	
	
	58%
	564
	
	

	

	30.
	ТССЦ 201-0251 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт.
	1
	5 209.79
	
	
	5 210
	
	
	
	
	15 286
	
	

	
	
	
	
	5 209.79
	
	
	5 210
	
	2.934
	
	
	15 286
	

	

	31.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.17
	9 185.92
	3 159.92
	110.39
	1 562
	537
	19
	14.34
	4.09
	15 475
	7 703
	77

	
	
	
	
	5 915.60
	12.36
	
	1 006
	2
	7.652
	14.339
	
	7 695
	30

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	464
	
	
	
	73%
	5 645
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	377
	
	
	
	56%
	4 330
	
	

	

	32.
	ТЕР 08-07-001-01 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3.872
	1 050.18
	412.10
	7.71
	4 066
	1 596
	30
	14.34
	6.861
	36 138
	22 882
	205

	
	
	
	
	630.37
	
	
	2 441
	
	5.347
	1
	
	13 051
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	1 756
	
	
	
	93%
	21 280
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 085
	
	
	
	54%
	12 356
	
	

	

	33.
	ТЕРр 61-10-1 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.801
	2 590.24
	1 687.49
	1.45
	2 075
	1 352
	1
	14.34
	2.628
	22 324
	19 383
	3

	
	
	
	
	901.31
	
	
	722
	
	4.069
	1
	
	2 938
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 068
	
	
	
	67%
	12 987
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	676
	
	
	
	40%
	7 753
	
	

	

	34.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	3.582
	71.15
	69.30
	1.38
	255
	248
	5
	14.34
	7.082
	3 601
	3 560
	35

	
	
	
	
	0.47
	0.13
	
	2
	
	3.558
	15.2
	
	6
	7

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	236
	
	
	
	80%
	2 854
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	117
	
	
	
	37%
	1 320
	
	

	

	35.
	ТЕРр 62-41-1 

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	3.872
	155.24
	155.24
	
	601
	601
	
	14.34
	4.34
	8 620
	8 620
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	14.34
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	481
	
	
	
	68%
	5 862
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	301
	
	
	
	40%
	3 448
	
	

	

	36.
	ТЕРр 62-26-1 

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.583
	541.97
	67.62
	59.90
	1 942
	242
	215
	14.34
	3.636
	13 126
	3 474
	780

	
	
	
	
	414.45
	
	
	1 485
	
	5.974
	1
	
	8 871
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	194
	
	
	
	68%
	2 362
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	121
	
	
	
	40%
	1 390
	
	

	

	37.
	ТЕР 46-01-001-01 

Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3
	7
	1 375.47
	186.75
	56.53
	9 628
	1 307
	396
	14.34
	5.601
	50 959
	18 746
	2 216

	
	
	
	
	1 132.19
	2.84
	
	7 925
	20
	3.785
	14.352
	
	29 997
	285

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 314
	
	
	
	84%
	15 986
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	796
	
	
	
	48%
	9 135
	
	

	

	38.
	ТССЦ 204-0003 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т
	0.408
	6 647.05
	
	
	2 712
	
	
	
	
	11 407
	
	

	
	
	
	
	6 647.05
	
	
	2 712
	
	4.206
	
	
	11 407
	

	

	39.
	ТЕР 46-04-001-02 

Разборка бетонных фундаментов, 1 м3
	5
	269.60
	81.28
	188.32
	1 348
	406
	942
	14.34
	4.542
	10 105
	5 828
	4 277

	
	
	
	
	
	26.16
	
	
	131
	1
	14.326
	
	
	1 874

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	532
	
	
	
	84%
	6 470
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	322
	
	
	
	48%
	3 697
	
	

	

	40.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.63
	1 484.40
	652.10
	57.73
	935
	411
	36
	14.34
	8.226
	8 176
	5 891
	299

	
	
	
	
	774.57
	29.47
	
	488
	19
	4.069
	14.346
	
	1 986
	266

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	409
	
	
	
	80%
	4 926
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	202
	
	
	
	37%
	2 278
	
	

	

	
	Козырьки

	

	41.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.015
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	1 172
	23
	32
	14.34
	3.664
	4 241
	332
	117

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	1 117
	4
	3.394
	14.336
	
	3 791
	60

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	26
	
	
	
	80%
	314
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	15
	
	
	
	44%
	172
	
	

	

	42.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.02
	7 135.56
	123.20
	46.31
	143
	2
	1
	14.34
	5.541
	596
	35
	5

	
	
	
	
	6 966.05
	2.47
	
	139
	
	3.99
	14.323
	
	556
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	80%
	29
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1
	
	
	
	44%
	16
	
	

	

	43.
	ТЕР 09-03-039-05 

Монтаж опорных конструкций козырька, 1 т конструкций
	0.058
	1 155.05
	200.42
	296.81
	67
	12
	17
	14.34
	4.921
	400
	167
	85

	
	
	
	
	657.82
	19.90
	
	38
	1
	3.893
	14.326
	
	149
	17

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	11
	
	
	
	69%
	127
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	9
	
	
	
	58%
	107
	
	

	

	44.
	ТССЦ 201-0764 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т
	0.058
	10 864.83
	
	
	630
	
	
	
	
	3 973
	
	

	
	
	
	
	10 864.83
	
	
	630
	
	6.305
	
	
	3 973
	

	

	45.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0069
	227.53
	54.11
	9.63
	2
	
	
	14.34
	2.1
	11
	5
	

	
	
	
	
	163.79
	0.09
	
	1
	
	4.443
	1
	
	5
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	69%
	3
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	48%
	2
	
	

	

	46.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж  покрытия козырька из профилированного листа, 100 м2 покрытия
	0.029
	1 133.34
	341.32
	576.31
	33
	10
	17
	14.34
	3.929
	239
	142
	66

	
	
	
	
	215.70
	42.85
	
	6
	1
	5.081
	14.343
	
	32
	18

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	9
	
	
	
	69%
	110
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	8
	
	
	
	58%
	93
	
	

	

	47.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный С44, м2
	2.9
	9.19
	
	
	27
	
	
	14.34
	4.34
	114
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	27
	
	4.27
	14.34
	
	114
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	48.
	Прайс. 

Саморезы 4,8*2,8, шт
	18
	0.41
	
	
	7
	
	
	14.34
	4.34
	31
	
	

	
	
	
	
	0.41
	
	
	7
	
	4.27
	14.34
	
	31
	

	
	Поправки: М: +2.02/1.18/4.27*1.02

	

	49.
	ТЕР 09-04-006-02 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2
	0.052
	4 456.49
	1 051.20
	2 944.92
	232
	55
	153
	14.34
	3.904
	1 495
	784
	598

	
	
	
	
	460.37
	256.97
	
	24
	13
	4.745
	14.338
	
	114
	192

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	55
	
	
	
	69%
	673
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	49
	
	
	
	58%
	566
	
	

	

	50.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный НС35, м2
	5.2
	9.19
	
	
	48
	
	
	14.34
	4.34
	204
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	48
	
	4.27
	14.34
	
	204
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	44 830
	8 001
	1 931
	
	
	256 752
	114 730
	9 074

	
	
	
	34 897
	195
	
	
	
	132 949
	2 818

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	38 492
	7 857
	1 731
	
	
	233 961
	112 674
	8 252

	
	
	
	28 903
	179
	
	
	
	113 032
	2 582

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	3 183
	
	
	
	
	13 421
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 20, 25, 34, 40-42; %=84 - по стр. 21, 28, 37, 39; %=90 - по стр. 22, 23; %=73 - по стр. 31; %=93 - по стр. 32; %=67 - по стр. 33; %=68 - по стр. 35, 36; %=69 - по стр. 45)
	7 563
	
	
	
	
	91 815
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 20, 25, 34, 40; %=48 - по стр. 21, 28, 37, 39, 45; %=43 - по стр. 22, 23; %=56 - по стр. 31; %=54 - по стр. 32; %=40 - по стр. 33, 35, 36; %=44 - по стр. 41, 42)
	4 556
	
	
	
	
	52 030
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	50 611
	
	
	
	
	377 806
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 338
	144
	200
	
	
	22 791
	2 056
	822

	
	
	
	5 994
	16
	
	
	
	19 917
	236

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 29, 43, 46, 49)
	130
	
	
	
	
	1 581
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 29, 43, 46, 49)
	115
	
	
	
	
	1 329
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 583
	
	
	
	
	25 701
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	57 194
	
	
	
	
	403 507
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	7 693
	
	
	
	
	93 396
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 671
	
	
	
	
	53 359
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	6 281
	
	
	
	
	23 931
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	312
	
	
	
	
	1 126
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	238
	
	
	
	
	2 895
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	126
	
	
	
	
	1 441
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	64 151
	
	
	
	
	432 900
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	64 151
	
	
	
	
	432 900
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	64 151
	
	
	
	
	432 900
	
	

	
	С зимними затратами
	64 151
	
	
	
	
	432 900
	
	

	
	С составлением сметы
	65 434
	
	
	
	
	441 558
	
	

	
	Технадзор
	66 088.00
	
	
	
	
	445 974.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	66 088
	
	
	
	
	445 974
	
	

	

	
	Раздел 3.  Подвал

	

	
	Отмостка

	

	51.
	ТЕРр 68-13-2 

Разборка  отмостки, 1000 м2
	0.0035
	1 465.69
	458.99
	1 006.70
	5
	2
	4
	14.34
	4.687
	40
	23
	17

	
	
	
	
	
	144.62
	
	
	1
	1
	14.326
	
	
	7

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	3
	
	
	
	88%
	26
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2
	
	
	
	48%
	14
	
	

	

	52.
	ТЕР 08-01-002-02 

Устройство основания  щебеночного, 1 м3 основания
	7
	243.26
	21.56
	52.83
	1 703
	151
	370
	14.34
	4.09
	12 254
	2 164
	1 512

	
	
	
	
	168.87
	6.35
	
	1 182
	44
	7.256
	14.344
	
	8 577
	638

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	215
	
	
	
	93%
	2 606
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	133
	
	
	
	54%
	1 513
	
	

	

	53.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.07
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	5 470
	108
	149
	14.34
	3.664
	19 789
	1 551
	546

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	5 213
	19
	3.394
	14.336
	
	17 692
	279

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	121
	
	
	
	80%
	1 464
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	70
	
	
	
	44%
	805
	
	

	

	54.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.134
	7 110.23
	107.13
	37.05
	953
	14
	5
	14.34
	5.541
	3 958
	206
	28

	
	
	
	
	6 966.05
	1.98
	
	933
	
	3.99
	14.323
	
	3 724
	4

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	13
	
	
	
	80%
	168
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	8
	
	
	
	44%
	92
	
	

	

	55.
	ТССЦ 101-0816 

Проволока светлая диаметром 1,1 мм, т
	-0.003752
	7 422.42
	
	
	-28
	
	
	
	
	- 123
	
	

	
	
	
	
	7 422.42
	
	
	-28
	
	4.417
	
	
	- 123
	

	

	56.
	ТССЦ 204-0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т
	-0.134
	6 758.22
	
	
	- 906
	
	
	
	
	-3 602
	
	

	
	
	
	
	6 758.22
	
	
	- 906
	
	3.977
	
	
	-3 602
	

	

	57.
	ТССЦ 204-0084 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	0.134
	9 201.84
	
	
	1 233
	
	
	
	
	4 444
	
	

	
	
	
	
	9 201.84
	
	
	1 233
	
	3.604
	
	
	4 444
	

	

	58.
	ТЕР 10-01-052-03 

Устройство крылец, 1 м2 горизонтальной проекции
	2.4
	324.40
	84.77
	44.48
	779
	203
	107
	14.34
	6.638
	6 018
	2 918
	709

	
	
	
	
	195.15
	
	
	468
	
	5.107
	1
	
	2 392
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	215
	
	
	
	90%
	2 626
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	110
	
	
	
	43%
	1 255
	
	

	

	59.
	 311-01-146-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	12.4
	31.88
	3.96
	27.92
	395
	49
	346
	14.34
	4.34
	2 207
	704
	1 502

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.83;  ЭМ: *0.97;  ЗПМ: *0.83

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	49
	
	
	
	100%
	704
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	29
	
	
	
	60%
	422
	
	

	

	60.
	 310-3010-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т
	12.4
	12.18
	
	12.18
	151
	
	151
	
	6.28
	948
	
	948

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: *1.17

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	9 755
	527
	1 132
	
	
	45 933
	7 566
	5 262

	
	
	
	8 095
	64
	
	
	
	33 104
	928

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 755
	527
	1 132
	
	
	45 933
	7 566
	5 262

	
	
	
	8 095
	64
	
	
	
	33 104
	928

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 233
	
	
	
	
	4 444
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 51; %=93 - по стр. 52; %=80 - по стр. 53, 54; %=90 - по стр. 58; %=100 - по стр. 59)
	616
	
	
	
	
	7 594
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 51; %=54 - по стр. 52; %=44 - по стр. 53, 54; %=43 - по стр. 58; %=60 - по стр. 59)
	351
	
	
	
	
	4 102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 722
	
	
	
	
	57 629
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	10 722
	
	
	
	
	57 629
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	616
	
	
	
	
	7 594
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	351
	
	
	
	
	4 102
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	1 457
	
	
	
	
	5 959
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	192
	
	
	
	
	780
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	19
	
	
	
	
	235
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	9
	
	
	
	
	111
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	12 399
	
	
	
	
	64 714
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	12 399
	
	
	
	
	64 714
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	12 399
	
	
	
	
	64 714
	
	

	
	С зимними затратами
	12 399
	
	
	
	
	64 714
	
	

	
	С составлением сметы
	12 647
	
	
	
	
	66 008
	
	

	
	Технадзор
	12 773.00
	
	
	
	
	66 668.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	12 773
	
	
	
	
	66 668
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка приборов учета

	

	61.
	ТЕР 16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	941.34
	4.25
	1.10
	941
	4
	1
	14.34
	6.875
	2 842
	61
	8

	
	
	
	
	935.99
	
	
	936
	
	2.963
	1
	
	2 773
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	5
	
	
	
	98%
	60
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	3
	
	
	
	56%
	34
	
	

	

	62.
	ТССЦ 301-3165 

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.
	-1
	935.15
	
	
	- 935
	
	
	
	
	-2 772
	
	

	
	
	
	
	935.15
	
	
	- 935
	
	2.964
	
	
	-2 772
	

	

	63.
	Прайс. 

Водосчетчик СВК диаметром 15мм, шт
	1
	77.94
	
	
	78
	
	
	14.34
	4.34
	333
	
	

	
	
	
	
	77.94
	
	
	78
	
	4.27
	14.34
	
	333
	

	
	Поправки: М: +385/1.18/4.27*1.02

	

	64.
	ТЕР 18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.1
	6 998.18
	84.60
	66.14
	700
	8
	7
	14.34
	5.092
	1 301
	121
	34

	
	
	
	
	6 847.45
	0.46
	
	685
	
	1.674
	14.378
	
	1 146
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	9
	
	
	
	98%
	120
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	6
	
	
	
	56%
	68
	
	

	

	65.
	ТССЦ 301-1214 

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, шт.
	-1
	683.47
	
	
	- 683
	
	
	
	
	-1 143
	
	

	
	
	
	
	683.47
	
	
	- 683
	
	1.672
	
	
	-1 143
	

	

	66.
	Прайс. 

Фильтры для воды диаметром 15мм, шт
	1
	14.17
	
	
	14
	
	
	14.34
	4.34
	61
	
	

	
	
	
	
	14.17
	
	
	14
	
	4.27
	14.34
	
	61
	

	
	Поправки: М: +70/1.18/4.27*1.02

	

	67.
	ТЕР 22-06-005-01 

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм, 1 врезка
	2
	103.72
	17.11
	74.26
	207
	34
	149
	14.34
	4.128
	1 237
	491
	613

	
	
	
	
	12.35
	5.72
	
	25
	11
	5.37
	14.319
	
	133
	164

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	53
	
	
	
	99%
	648
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	34
	
	
	
	61%
	400
	
	

	

	68.
	ТЕР 22-03-014-01 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	4
	82.85
	4.51
	41.92
	331
	18
	168
	14.34
	3.599
	1 454
	259
	603

	
	
	
	
	36.42
	3.87
	
	146
	15
	4.062
	14.34
	
	592
	222

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	39
	
	
	
	99%
	476
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	25
	
	
	
	61%
	293
	
	

	

	69.
	ТЕРм 11-02-022-04 

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм, 1 шт.
	2
	50.15
	25.83
	9.69
	100
	52
	19
	14.34
	6.865
	948
	741
	133

	
	
	
	
	14.63
	
	
	29
	
	2.546
	1
	
	74
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	42
	
	
	
	68%
	504
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	31
	
	
	
	48%
	356
	
	

	

	70.
	Прайс. 

Теплосчетчик, шт
	2
	137.93
	
	
	276
	
	
	14.34
	4.34
	1 178
	
	

	
	
	
	
	137.93
	
	
	276
	
	4.27
	14.34
	
	1 178
	

	
	Поправки: М: +681.35/1.18/4.27*1.02

	

	71.
	ТЕРм 11-03-001-01 

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(ТСП - Н ), 1 шт.
	4
	6.50
	4.93
	
	26
	20
	
	14.34
	1
	299
	283
	

	
	
	
	
	1.56
	
	
	6
	
	2.599
	1
	
	16
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	16
	
	
	
	68%
	192
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12
	
	
	
	48%
	136
	
	

	

	72.
	ТЕРм 12-10-001-01 

Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (гильзы под термопреобразователь), 100 шт.
	0.04
	3 172.90
	601.68
	435.60
	127
	24
	17
	14.34
	3.595
	650
	345
	63

	
	
	
	
	2 135.62
	
	
	85
	
	2.839
	1
	
	243
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	19
	
	
	
	68%
	235
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	14
	
	
	
	48%
	166
	
	

	

	73.
	ТЕРм 11-06-001-01 

Щиты и пульты, масса до 50 кг, 1 шт.
	2
	173.16
	43.65
	11.21
	346
	87
	22
	14.34
	4.39
	2 308
	1 252
	98

	
	
	
	
	118.29
	0.49
	
	237
	1
	4.047
	14.469
	
	957
	14

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	70
	
	
	
	68%
	861
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	53
	
	
	
	48%
	608
	
	

	

	74.
	ТЕРм 08-03-591-08 

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.02
	793.53
	409.86
	21.93
	16
	8
	
	14.34
	3.668
	140
	118
	2

	
	
	
	
	361.74
	0.49
	
	7
	
	2.944
	14.469
	
	21
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8
	
	
	
	81%
	96
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	61
	
	

	

	75.
	ТЕРм 10-01-055-03 

Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной, 100 м кабеля
	0.48
	1 269.85
	369.01
	173.81
	610
	177
	83
	14.34
	3.979
	3 482
	2 540
	332

	
	
	
	
	727.02
	16.03
	
	349
	8
	1.749
	14.324
	
	610
	110

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	148
	
	
	
	68%
	1 802
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	111
	
	
	
	48%
	1 272
	
	

	

	76.
	ТЕРм 11-08-001-04 

Присоединение к приборам электрических проводок пайкой, 100 концов
	0.64
	173.33
	100.57
	
	111
	64
	
	14.34
	1
	1 091
	923
	

	
	
	
	
	72.77
	
	
	47
	
	3.613
	1
	
	168
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	51
	
	
	
	68%
	628
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38
	
	
	
	48%
	443
	
	

	

	77.
	Прайс. 

Щит учета в сборе, шт
	2
	465.61
	
	
	931
	
	
	14.34
	4.34
	3 976
	
	

	
	
	
	
	465.61
	
	
	931
	
	4.27
	14.34
	
	3 976
	

	
	Поправки: М: +2300/1.18/4.27*1.02

	

	78.
	Прайс. 

Кабель  ПВС 3*0,75, м
	48
	3.99
	
	
	191
	
	
	14.34
	4.34
	817
	
	

	
	
	
	
	3.99
	
	
	191
	
	4.27
	14.34
	
	817
	

	
	Поправки: М: +19.7/1.18/4.27*1.02

	

	79.
	Прайс. 

Термопреобразователь, шт
	4
	189.28
	
	
	757
	
	
	14.34
	4.34
	3 233
	
	

	
	
	
	
	189.28
	
	
	757
	
	4.27
	14.34
	
	3 233
	

	
	Поправки: М: +935/1.18/4.27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	4 144
	496
	466
	
	
	21 435
	7 134
	1 886

	
	
	
	3 181
	35
	
	
	
	12 416
	511

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 215
	432
	141
	
	
	16 944
	6 202
	628

	
	
	
	2 639
	9
	
	
	
	10 115
	124

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 879
	
	
	
	
	8 026
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 69, 71-73, 75, 76; %=81 - по стр. 74)
	354
	
	
	
	
	4 317
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 69, 71-73, 75, 76; %=52 - по стр. 74)
	265
	
	
	
	
	3 041
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 834
	
	
	
	
	24 302
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	538
	52
	317
	
	
	2 691
	750
	1 216

	
	
	
	171
	26
	
	
	
	725
	386

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 67, 68)
	91
	
	
	
	
	1 125
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 67, 68)
	59
	
	
	
	
	693
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	688
	
	
	
	
	4 509
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	391
	12
	8
	
	
	1 800
	182
	42

	
	
	
	371
	
	
	
	
	1 576
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 61, 64)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 61, 64)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	414
	
	
	
	
	2 081
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	4 936
	
	
	
	
	30 892
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	459
	
	
	
	
	5 621
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	333
	
	
	
	
	3 836
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	573
	
	
	
	
	2 235
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	78
	
	
	
	
	248
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	14
	
	
	
	
	174
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	9
	
	
	
	
	104
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	5 610
	
	
	
	
	33 653
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	5 610
	
	
	
	
	33 653
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	5 610
	
	
	
	
	33 653
	
	

	
	С зимними затратами
	5 610
	
	
	
	
	33 653
	
	

	
	С составлением сметы
	5 722
	
	
	
	
	34 326
	
	

	
	Технадзор
	5 779.00
	
	
	
	
	34 669.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	5 779
	
	
	
	
	34 669
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	91 125
	11 937
	4 362
	
	
	468 866
	171 202
	20 049

	
	
	
	74 820
	381
	
	
	
	277 616
	5 493

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 215
	432
	141
	
	
	16 944
	6 202
	628

	
	
	
	2 639
	9
	
	
	
	10 115
	124

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 879
	
	
	
	
	8 026
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 69, 71-73, 75, 76; %=81 - по стр. 74)
	354
	
	
	
	
	4 317
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 69, 71-73, 75, 76; %=52 - по стр. 74)
	265
	
	
	
	
	3 041
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 834
	
	
	
	
	24 302
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	81 181
	11 349
	4 013
	
	
	427 331
	162 762
	18 557

	
	
	
	65 816
	356
	
	
	
	246 008
	5 132

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	14 095
	
	
	
	
	59 196
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-3; %=92 - по стр. 4, 7, 18; %=84 - по стр. 12, 21, 28, 37, 39; %=73 - по стр. 13, 31; %=67 - по стр. 14, 33; %=90 - по стр. 15, 17, 19, 22, 23, 58; %=80 - по стр. 20, 25, 34, 40-42, 53, 54; %=93 - по стр. 32, 52; %=68 - по стр. 35, 36; %=69 - по стр. 45; %=88 - по стр. 51; %=100 - по стр. 59; %=99 - по стр. 67, 68)
	11 215
	
	
	
	
	136 477
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3; %=44 - по стр. 4, 7, 18, 41, 42, 53, 54; %=48 - по стр. 12, 21, 28, 37, 39, 45, 51; %=56 - по стр. 13, 31; %=40 - по стр. 14, 33, 35, 36; %=43 - по стр. 15, 17, 19, 22, 23, 58; %=37 - по стр. 20, 25, 34, 40; %=54 - по стр. 32, 52; %=60 - по стр. 59; %=61 - по стр. 67, 68)
	6 698
	
	
	
	
	76 678
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	99 094
	
	
	
	
	640 486
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 338
	144
	200
	
	
	22 791
	2 056
	822

	
	
	
	5 994
	16
	
	
	
	19 917
	236

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 29, 43, 46, 49)
	130
	
	
	
	
	1 581
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 29, 43, 46, 49)
	115
	
	
	
	
	1 329
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 583
	
	
	
	
	25 701
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	391
	12
	8
	
	
	1 800
	182
	42

	
	
	
	371
	
	
	
	
	1 576
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 61, 64)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 61, 64)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	414
	
	
	
	
	2 081
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	109 925
	
	
	
	
	692 570
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	11 713
	
	
	
	
	142 554
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 087
	
	
	
	
	81 150
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	13 468
	
	
	
	
	49 971
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	717
	
	
	
	
	2 620
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	363
	
	
	
	
	4 419
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	191
	
	
	
	
	2 191
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	124 664
	
	
	
	
	751 771
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	124 664
	
	
	
	
	751 771
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	124 664
	
	
	
	
	751 771
	
	

	
	С зимними затратами
	124 664
	
	
	
	
	751 771
	
	

	
	С составлением сметы
	127 157
	
	
	
	
	766 806
	
	

	
	Технадзор
	128 429.00
	
	
	
	
	774 474.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	128 429
	
	
	
	
	774 474
	
	

	
	Энергетическое обследование
	
	
	
	
	
	7 899
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	782 373
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	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого фондав в г.Змеиногорске Алтайского края

	

	Объект:
	капитальный ремонт жилого фонда

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Мамонтова,2

	Основание: дефектный акт заказчика

	Сметная стоимость:
	1 120.470
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.798
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	213.002
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон)""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	5.605
	183.32
	182.03
	1.29
	1 028
	1 020
	7
	14.34
	2.62
	14 650
	14 631
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	847
	
	
	
	71%
	10 388
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	663
	
	
	
	52%
	7 608
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.02
	2 363.58
	2 351.14
	12.44
	47
	47
	
	14.34
	2.629
	675
	674
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39
	
	
	
	71%
	479
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31
	
	
	
	52%
	350
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-2 

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	0.56
	1 609.52
	495.01
	25.47
	901
	277
	14
	14.34
	6.73
	7 469
	3 975
	96

	
	
	
	
	1 089.04
	
	
	610
	
	5.572
	1
	
	3 398
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	230
	
	
	
	71%
	2 822
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	180
	
	
	
	52%
	2 067
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-1-2 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли
	0.56
	202.46
	175.54
	26.93
	113
	98
	15
	14.34
	3.641
	1 465
	1 410
	55

	
	
	
	
	
	3.59
	
	
	2
	1
	14.318
	
	
	29

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	83
	
	
	
	71%
	1 022
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	65
	
	
	
	52%
	748
	
	

	

	5.
	ТЕР 10-01-002-01 

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	1.7
	1 887.24
	220.14
	47.65
	3 208
	374
	81
	14.34
	5.414
	18 703
	5 367
	439

	
	
	
	
	1 619.44
	2.31
	
	2 753
	4
	4.685
	14.368
	
	12 898
	57

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	401
	
	
	
	90%
	4 882
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	204
	
	
	
	43%
	2 332
	
	

	

	6.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство покрытий  кровли из профилированного листа с полимерным покрытием, 100 м2 кровли
	5.605
	12 241.53
	365.87
	148.02
	68 614
	2 051
	830
	14.34
	4.692
	221 560
	29 407
	3 893

	
	
	
	
	11 727.64
	12.20
	
	65 733
	68
	2.864
	14.346
	
	188 261
	981

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 289
	
	
	
	92%
	27 957
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 165
	
	
	
	44%
	13 371
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-4136 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-683.81
	87.05
	
	
	-59 528
	
	
	
	
	- 169 358
	
	

	
	
	
	
	87.05
	
	
	-59 528
	
	2.845
	
	
	- 169 358
	

	

	8.
	Прайс. 

Профнастил НС-35 с полимерным покрытием, м2
	566.105
	52.63
	
	
	29 796
	
	
	14.34
	4.34
	127 230
	
	

	
	
	
	
	52.63
	
	
	29 796
	
	4.27
	14.34
	
	127 230
	

	
	Поправки: М: +260/1.18/4.27*1.02

	

	9.
	ТЕР 12-01-014-02 

Утепление покрытий керамзитом, 1 м3 утеплителя
	25.2
	723.18
	26.09
	41.40
	18 224
	658
	1 043
	14.34
	3.864
	77 719
	9 429
	4 031

	
	
	
	
	655.69
	4.38
	
	16 523
	110
	3.889
	14.33
	
	64 259
	1 583

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	829
	
	
	
	92%
	10 131
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	422
	
	
	
	44%
	4 845
	
	

	

	10.
	ТССЦ 406-0014 

Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400, м3
	-25.956
	636.59
	
	
	-16 523
	
	
	
	
	-64 259
	
	

	
	
	
	
	636.59
	
	
	-16 523
	
	3.889
	
	
	-64 259
	

	

	11.
	ТССЦ 409-0121 

Шлак котельный, м3
	25.956
	66.35
	
	
	1 722
	
	
	
	
	13 706
	
	

	
	
	
	
	66.35
	
	
	1 722
	
	7.958
	
	
	13 706
	

	

	12.
	ТЕР 12-01-009-01 

Устройство конька из стали листовой оцинкованной толщ.0,7мм.Прим., 100 м
	0.394
	22 471.45
	794.66
	380.74
	8 854
	313
	150
	14.34
	4.773
	30 042
	4 490
	716

	
	
	
	
	21 296.04
	32.60
	
	8 391
	13
	2.96
	14.339
	
	24 836
	184

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	352
	
	
	
	92%
	4 300
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	179
	
	
	
	44%
	2 057
	
	

	

	13.
	ТССЦ 102-0121 

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3
	-1.7533
	630.51
	
	
	-1 105
	
	
	
	
	-5 464
	
	

	
	
	
	
	630.51
	
	
	-1 105
	
	4.943
	
	
	-5 464
	

	

	14.
	ТССЦ 101-0788 

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, т
	-0.0394
	7 801.74
	
	
	- 307
	
	
	
	
	-2 190
	
	

	
	
	
	
	7 801.74
	
	
	- 307
	
	7.124
	
	
	-2 190
	

	

	15.
	ТССЦ 101-1591 

Смола каменноугольная для дорожного строительства, т
	-0.026398
	1 503.12
	
	
	-40
	
	
	
	
	- 200
	
	

	
	
	
	
	1 503.12
	
	
	-40
	
	5.046
	
	
	- 200
	

	

	16.
	ТССЦ 101-1770 

Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350, м2
	-7.9194
	6.18
	
	
	-49
	
	
	
	
	- 201
	
	

	
	
	
	
	6.18
	
	
	-49
	
	4.111
	
	
	- 201
	

	

	
	Вентшахты

	

	17.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен, 1 м3
	22
	146.10
	69.84
	76.26
	3 214
	1 536
	1 678
	14.34
	4.542
	29 653
	22 033
	7 620

	
	
	
	
	
	10.59
	
	
	233
	1
	14.33
	
	
	3 339

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 751
	
	
	
	84%
	21 312
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 061
	
	
	
	48%
	12 179
	
	

	

	18.
	ТЕРр 53-20-3 

Кладка отдельных участков из кирпича наружных сложных стен, 100 м3 кладки
	0.22
	58 086.61
	6 422.13
	3 621.25
	12 779
	1 413
	797
	14.34
	3.64
	102 442
	20 261
	2 900

	
	
	
	
	48 043.24
	482.14
	
	10 570
	106
	7.501
	14.336
	
	79 282
	1 521

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1 306
	
	
	
	73%
	15 901
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1 063
	
	
	
	56%
	12 198
	
	

	

	19.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.288
	1 916.26
	1 168.08
	2.24
	552
	336
	1
	14.34
	2.634
	5 700
	4 824
	2

	
	
	
	
	745.94
	
	
	215
	
	4.068
	1
	
	874
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	265
	
	
	
	67%
	3 232
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	168
	
	
	
	40%
	1 930
	
	

	

	20.
	ТЕР 10-01-008-08 

Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	1.056
	9 625.22
	302.57
	23.14
	10 164
	320
	24
	14.34
	6.861
	53 537
	4 582
	168

	
	
	
	
	9 299.51
	
	
	9 820
	
	4.968
	1
	
	48 787
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	339
	
	
	
	90%
	4 124
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	173
	
	
	
	43%
	1 970
	
	

	

	21.
	ТССЦ 101-1704 

Войлок строительный, т
	-0.19008
	7 525.71
	
	
	-1 430
	
	
	
	
	-29 826
	
	

	
	
	
	
	7 525.71
	
	
	-1 430
	
	20.85
	
	
	-29 826
	

	

	22.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	2
	342.89
	62.17
	27.46
	686
	124
	55
	14.34
	5.312
	4 795
	1 783
	292

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	507
	3
	5.371
	14.338
	
	2 721
	49

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	135
	
	
	
	90%
	1 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	69
	
	
	
	43%
	788
	
	

	

	23.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.522
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	7 001
	552
	16
	14.34
	4.443
	23 746
	7 914
	72

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	6 433
	2
	2.45
	14.352
	
	15 761
	23

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	598
	
	
	
	92%
	7 302
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	305
	
	
	
	44%
	3 492
	
	

	

	24.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство чердачных люков Прим., шт
	2
	342.89
	62.17
	27.46
	686
	124
	55
	14.34
	5.312
	4 795
	1 783
	292

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	507
	3
	5.371
	14.338
	
	2 721
	49

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	135
	
	
	
	90%
	1 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	69
	
	
	
	43%
	788
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	88 607
	9 243
	4 766
	
	
	466 389
	132 563
	20 596

	
	
	
	74 598
	544
	
	
	
	313 236
	7 815

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	88 607
	9 243
	4 766
	
	
	466 389
	132 563
	20 596

	
	
	
	74 598
	544
	
	
	
	313 236
	7 815

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	31 518
	
	
	
	
	140 936
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 20, 22, 24; %=92 - по стр. 6, 9, 12, 23; %=84 - по стр. 17; %=73 - по стр. 18; %=67 - по стр. 19)
	9 599
	
	
	
	
	117 149
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 20, 22, 24; %=44 - по стр. 6, 9, 12, 23; %=48 - по стр. 17; %=56 - по стр. 18; %=40 - по стр. 19)
	5 817
	
	
	
	
	66 723
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	104 023
	
	
	
	
	650 261
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	104 023
	
	
	
	
	650 261
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 599
	
	
	
	
	117 149
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 817
	
	
	
	
	66 723
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	13 428
	
	
	
	
	56 382
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	760
	
	
	
	
	2 301
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	298
	
	
	
	
	3 632
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	157
	
	
	
	
	1 802
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	118 666
	
	
	
	
	714 378
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	118 666
	
	
	
	
	714 378
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	118 666
	
	
	
	
	714 378
	
	

	
	С зимними затратами
	118 666
	
	
	
	
	714 378
	
	

	
	С составлением сметы
	121 039
	
	
	
	
	728 666
	
	

	
	Технадзор
	122 249.00
	
	
	
	
	735 950.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	122 249
	
	
	
	
	735 950
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	25.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.0372
	1 628.72
	1 459.20
	169.52
	61
	54
	6
	14.34
	7.945
	829
	778
	50

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	3
	1
	14.344
	
	
	44

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	56
	
	
	
	84%
	690
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	34
	
	
	
	48%
	395
	
	

	

	26.
	ТЕР 10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.0372
	176 892.32
	1 803.22
	590.56
	6 580
	67
	22
	14.34
	5.926
	14 302
	962
	130

	
	
	
	
	174 498.54
	23.33
	
	6 491
	1
	2.035
	14.344
	
	13 210
	12

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	72
	
	
	
	90%
	877
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	37
	
	
	
	43%
	419
	
	

	

	27.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.026
	4 057.39
	198.69
	17.62
	105
	5
	
	14.34
	6.927
	329
	74
	3

	
	
	
	
	3 841.08
	0.53
	
	100
	
	2.522
	14.14
	
	252
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	5
	
	
	
	90%
	67
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3
	
	
	
	43%
	32
	
	

	

	28.
	ТССЦ 101-1689 

Доски подоконные ПВХ, м
	3.24
	72.00
	
	
	233
	
	
	
	
	996
	
	

	
	
	
	
	72.00
	
	
	233
	
	4.27
	
	
	996
	

	

	29.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали Прим., 100 м2 покрытия
	0.005
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	67
	5
	
	14.34
	4.443
	227
	76
	1

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	62
	
	2.45
	14.352
	
	151
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	5
	
	
	
	92%
	70
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	3
	
	
	
	44%
	33
	
	

	

	30.
	ТССЦ 101-0795 

Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм, т
	-0.00006
	7 027.72
	
	
	
	
	
	
	
	-3
	
	

	
	
	
	
	7 027.72
	
	
	
	
	6.483
	
	
	-3
	

	

	31.
	ТЕР 15-01-050-03 

Облицовка стен "Сэндвич" панелями по сплошному основанию на клее, 100 м2 облицовки
	0.0352
	14 244.12
	392.74
	55.34
	501
	14
	2
	14.34
	6.89
	1 920
	198
	13

	
	
	
	
	13 796.04
	1.06
	
	486
	
	3.517
	14.318
	
	1 708
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	13
	
	
	
	80%
	159
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	7
	
	
	
	37%
	74
	
	

	

	32.
	ТССЦ 101-1862 

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	-0.0035904
	129 452.61
	
	
	- 465
	
	
	
	
	-1 670
	
	

	
	
	
	
	129 452.61
	
	
	- 465
	
	3.592
	
	
	-1 670
	

	

	33.
	Цены в строитель. 

(том1 стр.313) 

Панели "Сэндвич", м2
	3.52
	223.97
	
	
	788
	
	
	14.34
	4.34
	3 366
	
	

	
	
	
	
	223.97
	
	
	788
	
	4.27
	14.34
	
	3 366
	

	
	Поправки: М: +890.29/4.46*1.02

	

	34.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.052
	973.73
	804.21
	169.52
	51
	42
	9
	14.34
	7.945
	670
	600
	70

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	4
	1
	14.344
	
	
	61

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	46
	
	
	
	84%
	555
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28
	
	
	
	48%
	317
	
	

	

	35.
	ТЕР 09-06-001-01 

Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций
	0.16
	1 046.82
	839.10
	162.61
	167
	134
	26
	14.34
	5.592
	2 098
	1 925
	145

	
	
	
	
	45.11
	7.58
	
	7
	1
	3.831
	14.33
	
	28
	17

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	109
	
	
	
	69%
	1 340
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	97
	
	
	
	58%
	1 126
	
	

	

	36.
	ТССЦ 201-0251 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт.
	2
	5 209.79
	
	
	10 420
	
	
	
	
	30 571
	
	

	
	
	
	
	5 209.79
	
	
	10 420
	
	2.934
	
	
	30 571
	

	

	37.
	ТЕРр 53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	1.5
	785.75
	271.46
	27.12
	1 179
	407
	41
	14.34
	4.805
	11 498
	5 839
	195

	
	
	
	
	487.17
	4.91
	
	731
	7
	7.476
	14.344
	
	5 463
	106

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	356
	
	
	
	73%
	4 340
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	290
	
	
	
	56%
	3 329
	
	

	

	38.
	ТЕР 08-07-001-01 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	8.46
	1 050.18
	412.10
	7.71
	8 885
	3 486
	65
	14.34
	6.861
	78 958
	49 995
	448

	
	
	
	
	630.37
	
	
	5 333
	
	5.347
	1
	
	28 515
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	3 835
	
	
	
	93%
	46 495
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 370
	
	
	
	54%
	26 997
	
	

	

	
	Козырьки

	

	39.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.03
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	2 344
	46
	64
	14.34
	3.664
	8 481
	665
	234

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	2 234
	8
	3.394
	14.336
	
	7 582
	120

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	51
	
	
	
	80%
	628
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	30
	
	
	
	44%
	345
	
	

	

	40.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.02
	7 135.56
	123.20
	46.31
	143
	2
	1
	14.34
	5.541
	596
	35
	5

	
	
	
	
	6 966.05
	2.47
	
	139
	
	3.99
	14.323
	
	556
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	80%
	29
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1
	
	
	
	44%
	16
	
	

	

	41.
	ТЕР 09-03-039-05 

Монтаж опорных конструкций козырька, 1 т конструкций
	0.12
	1 155.05
	200.42
	296.81
	139
	24
	36
	14.34
	4.921
	827
	345
	175

	
	
	
	
	657.82
	19.90
	
	79
	2
	3.893
	14.326
	
	307
	34

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	21
	
	
	
	69%
	262
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	19
	
	
	
	58%
	220
	
	

	

	42.
	ТССЦ 201-0764 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т
	0.12
	10 864.83
	
	
	1 304
	
	
	
	
	8 220
	
	

	
	
	
	
	10 864.83
	
	
	1 304
	
	6.305
	
	
	8 220
	

	

	43.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.005
	227.53
	54.11
	9.63
	1
	
	
	14.34
	2.1
	8
	4
	

	
	
	
	
	163.79
	0.09
	
	1
	
	4.443
	1
	
	4
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	69%
	3
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	48%
	2
	
	

	

	44.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж  покрытия козырька из профилированного листа, 100 м2 покрытия
	0.058
	1 133.34
	341.32
	576.31
	66
	20
	33
	14.34
	3.929
	479
	284
	131

	
	
	
	
	215.70
	42.85
	
	13
	2
	5.081
	14.343
	
	64
	36

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	18
	
	
	
	69%
	221
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	16
	
	
	
	58%
	186
	
	

	

	45.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный С44, м2
	5.8
	9.19
	
	
	53
	
	
	14.34
	4.34
	228
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	53
	
	4.27
	14.34
	
	228
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	46.
	Прайс. 

Саморезы 4,8*2,8, шт
	36
	0.41
	
	
	15
	
	
	14.34
	4.34
	63
	
	

	
	
	
	
	0.41
	
	
	15
	
	4.27
	14.34
	
	63
	

	
	Поправки: М: +2.02/1.18/4.27*1.02

	

	47.
	ТЕР 09-04-006-02 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2
	0.08
	4 456.49
	1 051.20
	2 944.92
	357
	84
	236
	14.34
	3.904
	2 300
	1 206
	920

	
	
	
	
	460.37
	256.97
	
	37
	21
	4.745
	14.338
	
	175
	295

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	85
	
	
	
	69%
	1 036
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	76
	
	
	
	58%
	871
	
	

	

	48.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный НС35, м2
	8.8
	9.19
	
	
	81
	
	
	14.34
	4.34
	345
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	81
	
	4.27
	14.34
	
	345
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	33 075
	4 390
	541
	
	
	165 638
	62 986
	2 520

	
	
	
	28 142
	49
	
	
	
	100 131
	727

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	20 473
	4 128
	210
	
	
	120 507
	59 226
	1 149

	
	
	
	16 133
	23
	
	
	
	60 130
	345

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 021
	
	
	
	
	4 362
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 25, 34; %=90 - по стр. 26, 27; %=92 - по стр. 29; %=80 - по стр. 31, 39, 40; %=73 - по стр. 37; %=93 - по стр. 38; %=69 - по стр. 43)
	4 442
	
	
	
	
	53 913
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 25, 34, 43; %=43 - по стр. 26, 27; %=44 - по стр. 29, 39, 40; %=37 - по стр. 31; %=56 - по стр. 37; %=54 - по стр. 38)
	2 802
	
	
	
	
	31 959
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	27 717
	
	
	
	
	206 379
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	12 602
	262
	331
	
	
	45 131
	3 760
	1 371

	
	
	
	12 009
	26
	
	
	
	40 001
	382

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 35, 41, 44, 47)
	233
	
	
	
	
	2 858
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 35, 41, 44, 47)
	207
	
	
	
	
	2 402
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	13 042
	
	
	
	
	50 391
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	40 759
	
	
	
	
	256 770
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 675
	
	
	
	
	56 771
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 009
	
	
	
	
	34 361
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	5 066
	
	
	
	
	18 024
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	89
	
	
	
	
	323
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	145
	
	
	
	
	1 760
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	81
	
	
	
	
	928
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	46 140
	
	
	
	
	277 805
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	46 140
	
	
	
	
	277 805
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	46 140
	
	
	
	
	277 805
	
	

	
	С зимними затратами
	46 140
	
	
	
	
	277 805
	
	

	
	С составлением сметы
	47 063
	
	
	
	
	283 361
	
	

	
	Технадзор
	47 534.00
	
	
	
	
	286 195.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	47 534
	
	
	
	
	286 195
	
	

	

	
	Раздел 3.  Подвал

	

	
	Отмостка

	

	49.
	ТЕРр 68-13-2 

Разборка  отмостки, 1000 м2
	0.052
	1 465.69
	458.99
	1 006.70
	76
	24
	52
	14.34
	4.687
	588
	342
	245

	
	
	
	
	
	144.62
	
	
	8
	1
	14.326
	
	
	108

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	33
	
	
	
	88%
	396
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	19
	
	
	
	48%
	216
	
	

	

	50.
	ТЕР 08-01-002-02 

Устройство основания  щебеночного, 1 м3 основания
	10.4
	243.26
	21.56
	52.83
	2 530
	224
	549
	14.34
	4.09
	18 205
	3 215
	2 247

	
	
	
	
	168.87
	6.35
	
	1 756
	66
	7.256
	14.344
	
	12 743
	948

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	319
	
	
	
	93%
	3 872
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	197
	
	
	
	54%
	2 248
	
	

	

	51.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.104
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	8 127
	161
	222
	14.34
	3.664
	29 401
	2 304
	812

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	7 745
	29
	3.394
	14.336
	
	26 285
	415

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	181
	
	
	
	80%
	2 175
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	105
	
	
	
	44%
	1 196
	
	

	

	52.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.1945
	7 110.23
	107.13
	37.05
	1 383
	21
	7
	14.34
	5.541
	5 745
	299
	40

	
	
	
	
	6 966.05
	1.98
	
	1 355
	
	3.99
	14.323
	
	5 406
	6

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	20
	
	
	
	80%
	244
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	12
	
	
	
	44%
	134
	
	

	

	53.
	ТССЦ 101-0816 

Проволока светлая диаметром 1,1 мм, т
	-0.005446
	7 422.42
	
	
	-40
	
	
	
	
	- 179
	
	

	
	
	
	
	7 422.42
	
	
	-40
	
	4.417
	
	
	- 179
	

	

	54.
	ТССЦ 204-0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т
	-0.1945
	6 758.22
	
	
	-1 314
	
	
	
	
	-5 228
	
	

	
	
	
	
	6 758.22
	
	
	-1 314
	
	3.977
	
	
	-5 228
	

	

	55.
	ТССЦ 204-0084 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	0.1945
	9 201.84
	
	
	1 790
	
	
	
	
	6 450
	
	

	
	
	
	
	9 201.84
	
	
	1 790
	
	3.604
	
	
	6 450
	

	

	56.
	 311-01-146-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	19.2
	31.88
	3.96
	27.92
	612
	76
	536
	14.34
	4.34
	3 417
	1 091
	2 326

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.83;  ЭМ: *0.97;  ЗПМ: *0.83

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	76
	
	
	
	100%
	1 091
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	46
	
	
	
	60%
	655
	
	

	

	57.
	 310-3010-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т
	19.2
	12.18
	
	12.18
	234
	
	234
	
	6.28
	1 469
	
	1 469

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: *1.17

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	13 398
	506
	1 600
	
	
	59 868
	7 251
	7 139

	
	
	
	11 292
	103
	
	
	
	45 477
	1 477

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 398
	506
	1 600
	
	
	59 868
	7 251
	7 139

	
	
	
	11 292
	103
	
	
	
	45 477
	1 477

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 790
	
	
	
	
	6 450
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 49; %=93 - по стр. 50; %=80 - по стр. 51, 52; %=100 - по стр. 56)
	629
	
	
	
	
	7 778
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 49; %=54 - по стр. 50; %=44 - по стр. 51, 52; %=60 - по стр. 56)
	378
	
	
	
	
	4 449
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 405
	
	
	
	
	72 095
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	14 405
	
	
	
	
	72 095
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	629
	
	
	
	
	7 778
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	378
	
	
	
	
	4 449
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	2 033
	
	
	
	
	8 186
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	269
	
	
	
	
	1 019
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	19
	
	
	
	
	241
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	10
	
	
	
	
	120
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	16 736
	
	
	
	
	81 661
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	16 736
	
	
	
	
	81 661
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	16 736
	
	
	
	
	81 661
	
	

	
	С зимними затратами
	16 736
	
	
	
	
	81 661
	
	

	
	С составлением сметы
	17 071
	
	
	
	
	83 294
	
	

	
	Технадзор
	17 242.00
	
	
	
	
	84 127.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	17 242
	
	
	
	
	84 127
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка приборов учета

	

	58.
	ТЕР 16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	941.34
	4.25
	1.10
	941
	4
	1
	14.34
	6.875
	2 842
	61
	8

	
	
	
	
	935.99
	
	
	936
	
	2.963
	1
	
	2 773
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	5
	
	
	
	98%
	60
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	3
	
	
	
	56%
	34
	
	

	

	59.
	ТССЦ 301-3165 

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.
	-1
	935.15
	
	
	- 935
	
	
	
	
	-2 772
	
	

	
	
	
	
	935.15
	
	
	- 935
	
	2.964
	
	
	-2 772
	

	

	60.
	Прайс. 

Водосчетчик СВК диаметром 15мм, шт
	1
	77.94
	
	
	78
	
	
	14.34
	4.34
	333
	
	

	
	
	
	
	77.94
	
	
	78
	
	4.27
	14.34
	
	333
	

	
	Поправки: М: +385/1.18/4.27*1.02

	

	61.
	ТЕР 18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.1
	6 998.18
	84.60
	66.14
	700
	8
	7
	14.34
	5.092
	1 301
	121
	34

	
	
	
	
	6 847.45
	0.46
	
	685
	
	1.674
	14.378
	
	1 146
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	9
	
	
	
	98%
	120
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	6
	
	
	
	56%
	68
	
	

	

	62.
	ТССЦ 301-1214 

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, шт.
	-1
	683.47
	
	
	- 683
	
	
	
	
	-1 143
	
	

	
	
	
	
	683.47
	
	
	- 683
	
	1.672
	
	
	-1 143
	

	63.
	Прайс. 

Фильтры для воды диаметром 15мм, шт
	1
	14.17
	
	
	14
	
	
	14.34
	4.34
	61
	
	

	
	
	
	
	14.17
	
	
	14
	
	4.27
	14.34
	
	61
	

	
	Поправки: М: +70/1.18/4.27*1.02

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 58, 61)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 58, 61)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	17
	
	
	
	
	72
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	1
	
	
	
	
	7
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	
	
	
	
	
	6
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	С зимними затратами
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	С составлением сметы
	159
	
	
	
	
	1 011
	
	

	
	Технадзор
	161.00
	
	
	
	
	1 021.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	161
	
	
	
	
	1 021
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	135 195
	14 151
	6 915
	
	
	692 517
	202 982
	30 297

	
	
	
	114 127
	696
	
	
	
	459 242
	10 020

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	122 478
	13 877
	6 576
	
	
	646 764
	199 040
	28 884

	
	
	
	102 023
	670
	
	
	
	418 843
	9 637

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	34 329
	
	
	
	
	151 748
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 20, 22, 24, 26, 27; %=92 - по стр. 6, 9, 12, 23, 29; %=84 - по стр. 17, 25, 34; %=73 - по стр. 18, 37; %=67 - по стр. 19; %=80 - по стр. 31, 39, 40, 51, 52; %=93 - по стр. 38, 50; %=69 - по стр. 43; %=88 - по стр. 49; %=100 - по стр. 56)
	14 670
	
	
	
	
	178 840
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 20, 22, 24, 26, 27; %=44 - по стр. 6, 9, 12, 23, 29, 39, 40, 51, 52; %=48 - по стр. 17, 25, 34, 43, 49; %=56 - по стр. 18, 37; %=40 - по стр. 19; %=37 - по стр. 31; %=54 - по стр. 38, 50; %=60 - по стр. 56)
	8 997
	
	
	
	
	103 131
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	146 145
	
	
	
	
	928 735
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	12 602
	262
	331
	
	
	45 131
	3 760
	1 371

	
	
	
	12 009
	26
	
	
	
	40 001
	382

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 35, 41, 44, 47)
	233
	
	
	
	
	2 858
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 35, 41, 44, 47)
	207
	
	
	
	
	2 402
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	13 042
	
	
	
	
	50 391
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 58, 61)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 58, 61)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	159 325
	
	
	
	
	980 029
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14 917
	
	
	
	
	181 877
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 213
	
	
	
	
	105 635
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	20 543
	
	
	
	
	82 664
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	1 119
	
	
	
	
	3 650
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	462
	
	
	
	
	5 638
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	249
	
	
	
	
	2 852
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	181 698
	
	
	
	
	1 074 833
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	181 698
	
	
	
	
	1 074 833
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	181 698
	
	
	
	
	1 074 833
	
	

	
	С зимними затратами
	181 698
	
	
	
	
	1 074 833
	
	

	
	С составлением сметы
	185 332
	
	
	
	
	1 096 330
	
	

	
	Технадзор
	187 185.00
	
	
	
	
	1 107 293.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	187 185
	
	
	
	
	1 107 293
	
	

	
	Энергетическое обследование
	
	
	
	
	
	13 177
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	 1 120 470
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Директор ООО «СтройПрактик»
	Глава Администрации г.Змеиногорска

	
	

	________________ /В.П.Андреев /
	________________ /А.С. Дударенко /

	
	

	«______»____________________ 2012___г.
	«______»____________________ 2012___г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого фондав в г.Змеиногорске Алтайского края

	

	Объект:
	капитальный ремонт жилого фонда 2012г

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Мамонтова,4

	Основание: дефектный акт заказчика

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	214.207
	тыс. руб.
	1 233.245
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.910
	тыс.чел.ч
	1.910
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	15.724
	тыс. руб.
	225.529
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон)""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	7.872
	183.32
	182.03
	1.29
	1 443
	1 433
	10
	14.34
	2.62
	20 575
	20 549
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 189
	
	
	
	71%
	14 590
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	931
	
	
	
	52%
	10 685
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.02
	2 363.58
	2 351.14
	12.44
	47
	47
	
	14.34
	2.629
	675
	674
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39
	
	
	
	71%
	479
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31
	
	
	
	52%
	350
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-2 

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	2.36
	1 609.52
	495.01
	25.47
	3 798
	1 168
	60
	14.34
	6.73
	31 478
	16 752
	405

	
	
	
	
	1 089.04
	
	
	2 570
	
	5.572
	1
	
	14 321
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	969
	
	
	
	71%
	11 894
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	759
	
	
	
	52%
	8 711
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-1-2 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли
	2.36
	202.46
	175.54
	26.93
	478
	414
	64
	14.34
	3.641
	6 172
	5 941
	231

	
	
	
	
	
	3.59
	
	
	8
	1
	14.318
	
	
	121

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	350
	
	
	
	71%
	4 304
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	274
	
	
	
	52%
	3 152
	
	

	

	5.
	ТЕР 10-01-002-01 

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	2.1
	1 887.24
	220.14
	47.65
	3 963
	462
	100
	14.34
	5.414
	23 104
	6 629
	542

	
	
	
	
	1 619.44
	2.31
	
	3 401
	5
	4.685
	14.368
	
	15 933
	70

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	495
	
	
	
	90%
	6 029
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	252
	
	
	
	43%
	2 881
	
	

	

	6.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство покрытий  кровли из профилированного листа с полимерным покрытием, 100 м2 кровли
	7.872
	12 241.53
	365.87
	148.02
	96 365
	2 880
	1 165
	14.34
	4.692
	311 172
	41 301
	5 467

	
	
	
	
	11 727.64
	12.20
	
	92 320
	96
	2.864
	14.346
	
	264 404
	1 378

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3 214
	
	
	
	92%
	39 265
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 637
	
	
	
	44%
	18 779
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-4136 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-960.384
	87.05
	
	
	-83 605
	
	
	
	
	- 237 857
	
	

	
	
	
	
	87.05
	
	
	-83 605
	
	2.845
	
	
	- 237 857
	

	
	Объем: (7.872)*(-122.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Прайс. 

Профнастил НС-35 с полимерным покрытием, м2
	787.2
	52.63
	
	
	41 433
	
	
	14.34
	4.34
	176 920
	
	

	
	
	
	
	52.63
	
	
	41 433
	
	4.27
	14.34
	
	176 920
	

	
	Поправки: М: +260/1.18/4.27*1.02

	

	9.
	ТЕР 12-01-014-02 

Утепление покрытий керамзитом, 1 м3 утеплителя
	30.7
	723.18
	26.09
	41.40
	22 202
	801
	1 271
	14.34
	3.864
	94 682
	11 487
	4 911

	
	
	
	
	655.69
	4.38
	
	20 130
	135
	3.889
	14.33
	
	78 284
	1 929

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 011
	
	
	
	92%
	12 343
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	515
	
	
	
	44%
	5 903
	
	

	

	10.
	ТССЦ 406-0014 

Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400, м3
	-31.621
	636.59
	
	
	-20 130
	
	
	
	
	-78 284
	
	

	
	
	
	
	636.59
	
	
	-20 130
	
	3.889
	
	
	-78 284
	

	
	Объем: (30.7)*(-1.03)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТССЦ 409-0121 

Шлак котельный, м3
	31.621
	66.35
	
	
	2 098
	
	
	
	
	16 697
	
	

	
	
	
	
	66.35
	
	
	2 098
	
	7.958
	
	
	16 697
	

	

	12.
	ТЕР 12-01-009-01 

Устройство конька из стали листовой оцинкованной толщ.0,7мм.Прим., 100 м
	0.488
	22 471.45
	794.66
	380.74
	10 966
	388
	186
	14.34
	4.773
	37 210
	5 561
	887

	
	
	
	
	21 296.04
	32.60
	
	10 392
	16
	2.96
	14.339
	
	30 762
	228

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	436
	
	
	
	92%
	5 326
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	222
	
	
	
	44%
	2 547
	
	

	

	13.
	ТССЦ 102-0121 

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3
	-2.1716
	630.51
	
	
	-1 369
	
	
	
	
	-6 768
	
	

	
	
	
	
	630.51
	
	
	-1 369
	
	4.943
	
	
	-6 768
	

	
	Объем: (0.488)*(-4.45)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТССЦ 101-0788 

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, т
	-0.0488
	7 801.74
	
	
	- 381
	
	
	
	
	-2 712
	
	

	
	
	
	
	7 801.74
	
	
	- 381
	
	7.124
	
	
	-2 712
	

	
	Объем: (0.488)*(-0.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТССЦ 101-1591 

Смола каменноугольная для дорожного строительства, т
	-0.032696
	1 503.12
	
	
	-49
	
	
	
	
	- 248
	
	

	
	
	
	
	1 503.12
	
	
	-49
	
	5.046
	
	
	- 248
	

	
	Объем: (0.488)*(-0.067)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-1770 

Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350, м2
	-9.8088
	6.18
	
	
	-61
	
	
	
	
	- 249
	
	

	
	
	
	
	6.18
	
	
	-61
	
	4.111
	
	
	- 249
	

	
	Объем: (0.488)*(-20.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Вентшахты

	

	17.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен, 1 м3
	19.8
	146.10
	69.84
	76.26
	2 893
	1 383
	1 510
	14.34
	4.542
	26 688
	19 830
	6 858

	
	
	
	
	
	10.59
	
	
	210
	1
	14.33
	
	
	3 005

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 577
	
	
	
	84%
	19 181
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	956
	
	
	
	48%
	10 961
	
	

	

	18.
	ТЕРр 53-20-3 

Кладка отдельных участков из кирпича наружных сложных стен, 100 м3 кладки
	0.198
	58 086.61
	6 422.13
	3 621.25
	11 501
	1 272
	717
	14.34
	3.64
	92 198
	18 234
	2 610

	
	
	
	
	48 043.24
	482.14
	
	9 513
	95
	7.501
	14.336
	
	71 354
	1 369

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1 176
	
	
	
	73%
	14 310
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	957
	
	
	
	56%
	10 978
	
	

	

	19.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	1.584
	1 916.26
	1 168.08
	2.24
	3 035
	1 850
	4
	14.34
	2.634
	31 348
	26 532
	9

	
	
	
	
	745.94
	
	
	1 182
	
	4.068
	1
	
	4 807
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 462
	
	
	
	67%
	17 776
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	925
	
	
	
	40%
	10 613
	
	

	

	20.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	2
	342.89
	62.17
	27.46
	686
	124
	55
	14.34
	5.312
	4 795
	1 783
	292

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	507
	3
	5.371
	14.338
	
	2 721
	49

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	135
	
	
	
	90%
	1 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	69
	
	
	
	43%
	788
	
	

	

	21.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство окон  фронтона, 1 слуховое окно
	2
	342.89
	62.17
	27.46
	686
	124
	55
	14.34
	5.312
	4 795
	1 783
	292

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	507
	3
	5.371
	14.338
	
	2 721
	49

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	135
	
	
	
	90%
	1 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	69
	
	
	
	43%
	788
	
	

	

	22.
	ТССЦ 102-0049 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта, м3
	-0.12
	888.80
	
	
	- 107
	
	
	
	
	- 527
	
	

	
	
	
	
	888.80
	
	
	- 107
	
	4.943
	
	
	- 527
	

	
	Объем: (2.0)*(-0.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТССЦ 102-0061 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3
	-0.2
	777.18
	
	
	- 155
	
	
	
	
	- 838
	
	

	
	
	
	
	777.18
	
	
	- 155
	
	5.394
	
	
	- 838
	

	
	Объем: (2.0)*(-0.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.614
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	8 235
	649
	19
	14.34
	4.443
	27 932
	9 308
	84

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	7 567
	2
	2.45
	14.352
	
	18 539
	27

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	703
	
	
	
	92%
	8 588
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	358
	
	
	
	44%
	4 107
	
	

	

	25.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство чердачных люков Прим., шт
	3
	342.89
	62.17
	27.46
	1 029
	187
	82
	14.34
	5.312
	7 193
	2 675
	438

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	760
	5
	5.371
	14.338
	
	4 081
	73

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	204
	
	
	
	90%
	2 473
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	104
	
	
	
	43%
	1 182
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	105 001
	13 182
	5 298
	
	
	586 151
	189 039
	23 054

	
	
	
	86 523
	578
	
	
	
	374 061
	8 298

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	105 001
	13 182
	5 298
	
	
	586 151
	189 039
	23 054

	
	
	
	86 523
	578
	
	
	
	374 061
	8 298

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	43 531
	
	
	
	
	193 617
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 20, 21, 25; %=92 - по стр. 6, 9, 12, 24; %=84 - по стр. 17; %=73 - по стр. 18; %=67 - по стр. 19)
	13 094
	
	
	
	
	159 856
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 20, 21, 25; %=44 - по стр. 6, 9, 12, 24; %=48 - по стр. 17; %=56 - по стр. 18; %=40 - по стр. 19)
	8 058
	
	
	
	
	92 425
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	126 153
	
	
	
	
	838 432
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	126 153
	
	
	
	
	838 432
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	13 094
	
	
	
	
	159 856
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	8 058
	
	
	
	
	92 425
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	15 574
	
	
	
	
	67 331
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	850
	
	
	
	
	2 656
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	406
	
	
	
	
	4 956
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	218
	
	
	
	
	2 495
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	143 201
	
	
	
	
	915 870
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	143 201
	
	
	
	
	915 870
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	143 201
	
	
	
	
	915 870
	
	

	
	С зимними затратами
	143 201
	
	
	
	
	915 870
	
	

	
	С составлением сметы
	146 065
	
	
	
	
	934 187
	
	

	
	Технадзор
	147 526.00
	
	
	
	
	943 530.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	147 526
	
	
	
	
	943 530
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	26.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.0622
	1 628.72
	1 459.20
	169.52
	101
	91
	11
	14.34
	7.945
	1 385
	1 302
	84

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	5
	1
	14.344
	
	
	73

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	95
	
	
	
	84%
	1 155
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	58
	
	
	
	48%
	660
	
	

	

	27.
	ТЕР 10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.0622
	176 892.32
	1 803.22
	590.56
	11 003
	112
	37
	14.34
	5.926
	23 914
	1 608
	218

	
	
	
	
	174 498.54
	23.33
	
	10 854
	1
	2.035
	14.344
	
	22 088
	21

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	120
	
	
	
	90%
	1 466
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	61
	
	
	
	43%
	700
	
	

	

	28.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.0408
	4 057.39
	198.69
	17.62
	166
	8
	1
	14.34
	6.927
	516
	116
	5

	
	
	
	
	3 841.08
	0.53
	
	157
	
	2.522
	14.14
	
	395
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	8
	
	
	
	90%
	104
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	4
	
	
	
	43%
	50
	
	

	

	29.
	ТССЦ 101-1689 

Доски подоконные ПВХ, м
	4.08
	72.00
	
	
	294
	
	
	
	
	1 254
	
	

	
	
	
	
	72.00
	
	
	294
	
	4.27
	
	
	1 254
	

	

	30.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали Прим., 100 м2 покрытия
	0.009
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	121
	10
	
	14.34
	4.443
	409
	136
	1

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	111
	
	2.45
	14.352
	
	272
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	11
	
	
	
	92%
	125
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	6
	
	
	
	44%
	60
	
	

	

	31.
	ТССЦ 101-0795 

Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм, т
	-0.000108
	7 027.72
	
	
	-1
	
	
	
	
	-5
	
	

	
	
	
	
	7 027.72
	
	
	-1
	
	6.483
	
	
	-5
	

	
	Объем: (0.009)*(-0.012)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	ТЕР 15-01-050-03 

Облицовка стен "Сэндвич" панелями по сплошному основанию на клее, 100 м2 облицовки
	0.0558
	14 244.12
	392.74
	55.34
	795
	22
	3
	14.34
	6.89
	3 043
	314
	21

	
	
	
	
	13 796.04
	1.06
	
	770
	
	3.517
	14.318
	
	2 707
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	21
	
	
	
	80%
	252
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	10
	
	
	
	37%
	117
	
	

	

	33.
	ТССЦ 101-1862 

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	-0.0056916
	129 452.61
	
	
	- 737
	
	
	
	
	-2 647
	
	

	
	
	
	
	129 452.61
	
	
	- 737
	
	3.592
	
	
	-2 647
	

	
	Объем: (0.0558)*(-0.102)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Цены в строитель. 

(том1 стр.313) 

Панели "Сэндвич", м2
	5.58
	223.97
	
	
	1 250
	
	
	14.34
	4.34
	5 336
	
	

	
	
	
	
	223.97
	
	
	1 250
	
	4.27
	14.34
	
	5 336
	

	
	Поправки: М: +890.29/4.46*1.02

	

	35.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0796
	973.73
	804.21
	169.52
	78
	64
	13
	14.34
	7.945
	1 025
	918
	107

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	7
	1
	14.344
	
	
	94

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	70
	
	
	
	84%
	850
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	43
	
	
	
	48%
	486
	
	

	

	36.
	ТЕР 09-06-001-01 

Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций
	0.24
	1 046.82
	839.10
	162.61
	251
	201
	39
	14.34
	5.592
	3 148
	2 888
	218

	
	
	
	
	45.11
	7.58
	
	11
	2
	3.831
	14.33
	
	41
	26

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	164
	
	
	
	69%
	2 011
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	146
	
	
	
	58%
	1 690
	
	

	

	37.
	ТССЦ 201-0251 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт.
	3
	5 209.79
	
	
	15 629
	
	
	
	
	45 857
	
	

	
	
	
	
	5 209.79
	
	
	15 629
	
	2.934
	
	
	45 857
	

	

	38.
	ТЕРр 53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	1.5
	785.75
	271.46
	27.12
	1 179
	407
	41
	14.34
	4.805
	11 498
	5 839
	195

	
	
	
	
	487.17
	4.91
	
	731
	7
	7.476
	14.344
	
	5 463
	106

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	356
	
	
	
	73%
	4 340
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	290
	
	
	
	56%
	3 329
	
	

	

	
	Козырьки

	

	39.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.045
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	3 516
	70
	96
	14.34
	3.664
	12 722
	997
	351

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	3 351
	13
	3.394
	14.336
	
	11 374
	179

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	79
	
	
	
	80%
	941
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	46
	
	
	
	44%
	517
	
	

	

	40.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.02
	7 135.56
	123.20
	46.31
	143
	2
	1
	14.34
	5.541
	596
	35
	5

	
	
	
	
	6 966.05
	2.47
	
	139
	
	3.99
	14.323
	
	556
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	80%
	29
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1
	
	
	
	44%
	16
	
	

	

	41.
	ТЕР 09-03-039-05 

Монтаж опорных конструкций козырька, 1 т конструкций
	0.175
	1 155.05
	200.42
	296.81
	202
	35
	52
	14.34
	4.921
	1 207
	503
	256

	
	
	
	
	657.82
	19.90
	
	115
	3
	3.893
	14.326
	
	448
	50

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	31
	
	
	
	69%
	382
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	27
	
	
	
	58%
	321
	
	

	

	42.
	ТССЦ 201-0764 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т
	0.175
	10 864.83
	
	
	1 901
	
	
	
	
	11 988
	
	

	
	
	
	
	10 864.83
	
	
	1 901
	
	6.305
	
	
	11 988
	

	

	43.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0209
	227.53
	54.11
	9.63
	5
	1
	
	14.34
	2.1
	32
	16
	

	
	
	
	
	163.79
	0.09
	
	3
	
	4.443
	1
	
	15
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	1
	
	
	
	69%
	11
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	48%
	8
	
	

	

	44.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж  покрытия козырька из профилированного листа, 100 м2 покрытия
	0.088
	1 133.34
	341.32
	576.31
	100
	30
	51
	14.34
	3.929
	726
	431
	199

	
	
	
	
	215.70
	42.85
	
	19
	4
	5.081
	14.343
	
	96
	54

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	28
	
	
	
	69%
	335
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	24
	
	
	
	58%
	281
	
	

	

	45.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный С44, м2
	8.8
	9.19
	
	
	81
	
	
	14.34
	4.34
	345
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	81
	
	4.27
	14.34
	
	345
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	46.
	Прайс. 

Саморезы 4,8*2,8, шт
	54
	0.41
	
	
	22
	
	
	14.34
	4.34
	94
	
	

	
	
	
	
	0.41
	
	
	22
	
	4.27
	14.34
	
	94
	

	
	Поправки: М: +2.02/1.18/4.27*1.02

	

	47.
	ТЕР 09-04-006-02 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2
	0.12
	4 456.49
	1 051.20
	2 944.92
	535
	126
	353
	14.34
	3.904
	3 451
	1 809
	1 380

	
	
	
	
	460.37
	256.97
	
	55
	31
	4.745
	14.338
	
	262
	442

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	127
	
	
	
	69%
	1 553
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	113
	
	
	
	58%
	1 306
	
	

	

	48.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный НС35, м2
	12
	9.19
	
	
	110
	
	
	14.34
	4.34
	471
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	110
	
	4.27
	14.34
	
	471
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	36 744
	1 179
	698
	
	
	126 365
	16 912
	3 040

	
	
	
	34 865
	73
	
	
	
	106 410
	1 047

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	17 913
	787
	203
	
	
	59 078
	11 281
	987

	
	
	
	16 922
	33
	
	
	
	46 808
	475

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 544
	
	
	
	
	6 590
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 26, 35; %=90 - по стр. 27, 28; %=92 - по стр. 30; %=80 - по стр. 32, 39, 40; %=73 - по стр. 38; %=69 - по стр. 43)
	763
	
	
	
	
	9 273
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 26, 35, 43; %=43 - по стр. 27, 28; %=44 - по стр. 30, 39, 40; %=37 - по стр. 32; %=56 - по стр. 38)
	519
	
	
	
	
	5 943
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	19 195
	
	
	
	
	74 294
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	18 831
	392
	495
	
	
	67 287
	5 631
	2 053

	
	
	
	17 943
	40
	
	
	
	59 602
	572

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 36, 41, 44, 47)
	350
	
	
	
	
	4 280
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 41, 44, 47)
	311
	
	
	
	
	3 598
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	19 492
	
	
	
	
	75 165
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	38 687
	
	
	
	
	149 459
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 113
	
	
	
	
	13 553
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	830
	
	
	
	
	9 541
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	6 276
	
	
	
	
	19 154
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	113
	
	
	
	
	359
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	35
	
	
	
	
	420
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	22
	
	
	
	
	258
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	45 133
	
	
	
	
	169 650
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	45 133
	
	
	
	
	169 650
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	45 133
	
	
	
	
	169 650
	
	

	
	С зимними затратами
	45 133
	
	
	
	
	169 650
	
	

	
	С составлением сметы
	46 036
	
	
	
	
	173 043
	
	

	
	Технадзор
	46 496.00
	
	
	
	
	174 773.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	46 496
	
	
	
	
	174 773
	
	

	

	
	Раздел 3.  Подвал

	

	
	Отмостка

	

	49.
	ТЕРр 68-13-2 

Разборка  отмостки, 1000 м2
	0.0614
	1 465.69
	458.99
	1 006.70
	90
	28
	62
	14.34
	4.687
	694
	404
	290

	
	
	
	
	
	144.62
	
	
	9
	1
	14.326
	
	
	127

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	38
	
	
	
	88%
	467
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22
	
	
	
	48%
	255
	
	

	

	50.
	ТЕР 08-01-002-02 

Устройство основания  щебеночного, 1 м3 основания
	12.2
	243.26
	21.56
	52.83
	2 968
	263
	645
	14.34
	4.09
	21 356
	3 771
	2 636

	
	
	
	
	168.87
	6.35
	
	2 060
	78
	7.256
	14.344
	
	14 949
	1 112

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	375
	
	
	
	93%
	4 541
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	232
	
	
	
	54%
	2 637
	
	

	

	51.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.122
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	9 534
	188
	260
	14.34
	3.664
	34 490
	2 703
	952

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	9 085
	34
	3.394
	14.336
	
	30 835
	486

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	211
	
	
	
	80%
	2 551
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	122
	
	
	
	44%
	1 403
	
	

	

	52.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.228
	7 110.23
	107.13
	37.05
	1 621
	24
	8
	14.34
	5.541
	6 734
	350
	47

	
	
	
	
	6 966.05
	1.98
	
	1 588
	
	3.99
	14.323
	
	6 337
	6

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	23
	
	
	
	80%
	285
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	13
	
	
	
	44%
	157
	
	

	

	53.
	ТССЦ 101-0816 

Проволока светлая диаметром 1,1 мм, т
	-0.006384
	7 422.42
	
	
	-47
	
	
	
	
	- 209
	
	

	
	
	
	
	7 422.42
	
	
	-47
	
	4.417
	
	
	- 209
	

	
	Объем: (0.228)*(-0.028)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	ТССЦ 204-0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т
	-0.228
	6 758.22
	
	
	-1 541
	
	
	
	
	-6 128
	
	

	
	
	
	
	6 758.22
	
	
	-1 541
	
	3.977
	
	
	-6 128
	

	
	Объем: (0.228)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	ТССЦ 204-0084 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	0.228
	9 201.84
	
	
	2 098
	
	
	
	
	7 561
	
	

	
	
	
	
	9 201.84
	
	
	2 098
	
	3.604
	
	
	7 561
	

	

	56.
	 311-01-146-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	19.2
	31.88
	3.96
	27.92
	612
	76
	536
	14.34
	4.34
	3 417
	1 091
	2 326

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.83;  ЭМ: *0.97;  ЗПМ: *0.83

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	76
	
	
	
	100%
	1 091
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	46
	
	
	
	60%
	655
	
	

	

	57.
	 310-3010-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т
	19.2
	12.18
	
	12.18
	234
	
	234
	
	6.28
	1 469
	
	1 469

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: *1.17

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	15 569
	579
	1 745
	
	
	69 384
	8 319
	7 720

	
	
	
	13 243
	121
	
	
	
	53 345
	1 731

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 569
	579
	1 745
	
	
	69 384
	8 319
	7 720

	
	
	
	13 243
	121
	
	
	
	53 345
	1 731

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 098
	
	
	
	
	7 561
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 49; %=93 - по стр. 50; %=80 - по стр. 51, 52; %=100 - по стр. 56)
	723
	
	
	
	
	8 935
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 49; %=54 - по стр. 50; %=44 - по стр. 51, 52; %=60 - по стр. 56)
	435
	
	
	
	
	5 106
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	16 727
	
	
	
	
	83 425
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	16 727
	
	
	
	
	83 425
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	723
	
	
	
	
	8 935
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	435
	
	
	
	
	5 106
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	2 384
	
	
	
	
	9 602
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	292
	
	
	
	
	1 078
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	22
	
	
	
	
	277
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	12
	
	
	
	
	138
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	19 437
	
	
	
	
	94 520
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	19 437
	
	
	
	
	94 520
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	19 437
	
	
	
	
	94 520
	
	

	
	С зимними затратами
	19 437
	
	
	
	
	94 520
	
	

	
	С составлением сметы
	19 826
	
	
	
	
	96 410
	
	

	
	Технадзор
	20 024.00
	
	
	
	
	97 374.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	20 024
	
	
	
	
	97 374
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка приборов учета

	

	58.
	ТЕР 16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	941.34
	4.25
	1.10
	941
	4
	1
	14.34
	6.875
	2 842
	61
	8

	
	
	
	
	935.99
	
	
	936
	
	2.963
	1
	
	2 773
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	5
	
	
	
	98%
	60
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	3
	
	
	
	56%
	34
	
	

	

	59.
	ТССЦ 301-3165 

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.
	-1
	935.15
	
	
	- 935
	
	
	
	
	-2 772
	
	

	
	
	
	
	935.15
	
	
	- 935
	
	2.964
	
	
	-2 772
	

	
	Объем: (1.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	Прайс. 

Водосчетчик СВК диаметром 15мм, шт
	1
	77.94
	
	
	78
	
	
	14.34
	4.34
	333
	
	

	
	
	
	
	77.94
	
	
	78
	
	4.27
	14.34
	
	333
	

	
	Поправки: М: +385/1.18/4.27*1.02

	

	61.
	ТЕР 18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.1
	6 998.18
	84.60
	66.14
	700
	8
	7
	14.34
	5.092
	1 301
	121
	34

	
	
	
	
	6 847.45
	0.46
	
	685
	
	1.674
	14.378
	
	1 146
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	9
	
	
	
	98%
	120
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	6
	
	
	
	56%
	68
	
	

	

	62.
	ТССЦ 301-1214 

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, шт.
	-1
	683.47
	
	
	- 683
	
	
	
	
	-1 143
	
	

	
	
	
	
	683.47
	
	
	- 683
	
	1.672
	
	
	-1 143
	

	
	Объем: (0.1)*(-10.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Прайс. 

Фильтры для воды диаметром 15мм, шт
	1
	14.17
	
	
	14
	
	
	14.34
	4.34
	61
	
	

	
	
	
	
	14.17
	
	
	14
	
	4.27
	14.34
	
	61
	

	
	Поправки: М: +70/1.18/4.27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 58, 61)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 58, 61)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	17
	
	
	
	
	72
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	1
	
	
	
	
	7
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	
	
	
	
	
	6
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	С зимними затратами
	156
	
	
	
	
	991
	
	

	
	С составлением сметы
	159
	
	
	
	
	1 011
	
	

	
	Технадзор
	161.00
	
	
	
	
	1 021.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	161
	
	
	
	
	1 021
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	157 429
	14 952
	7 749
	
	
	782 522
	214 452
	33 856

	
	
	
	134 726
	772
	
	
	
	534 214
	11 077

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	138 483
	14 548
	7 246
	
	
	714 613
	208 639
	31 761

	
	
	
	116 688
	732
	
	
	
	474 214
	10 504

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	47 173
	
	
	
	
	207 768
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 20, 21, 25, 27, 28; %=92 - по стр. 6, 9, 12, 24, 30; %=84 - по стр. 17, 26, 35; %=73 - по стр. 18, 38; %=67 - по стр. 19; %=80 - по стр. 32, 39, 40, 51, 52; %=69 - по стр. 43; %=88 - по стр. 49; %=93 - по стр. 50; %=100 - по стр. 56)
	14 580
	
	
	
	
	178 064
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 20, 21, 25, 27, 28; %=44 - по стр. 6, 9, 12, 24, 30, 39, 40, 51, 52; %=48 - по стр. 17, 26, 35, 43, 49; %=56 - по стр. 18, 38; %=40 - по стр. 19; %=37 - по стр. 32; %=54 - по стр. 50; %=60 - по стр. 56)
	9 012
	
	
	
	
	103 474
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	162 075
	
	
	
	
	996 151
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	18 831
	392
	495
	
	
	67 287
	5 631
	2 053

	
	
	
	17 943
	40
	
	
	
	59 602
	572

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 36, 41, 44, 47)
	350
	
	
	
	
	4 280
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 41, 44, 47)
	311
	
	
	
	
	3 598
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	19 492
	
	
	
	
	75 165
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 58, 61)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 58, 61)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	181 705
	
	
	
	
	1 072 219
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14 944
	
	
	
	
	182 523
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 332
	
	
	
	
	107 174
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	24 251
	
	
	
	
	96 159
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	1 256
	
	
	
	
	4 100
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	463
	
	
	
	
	5 658
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	252
	
	
	
	
	2 894
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	207 927
	
	
	
	
	1 181 030
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	207 927
	
	
	
	
	1 181 030
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	207 927
	
	
	
	
	1 181 030
	
	

	
	С зимними затратами
	207 927
	
	
	
	
	1 181 030
	
	

	
	С составлением сметы
	212 086
	
	
	
	
	1 204 651
	
	

	
	Технадзор
	214 207.00
	
	
	
	
	1 216 698.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	214 207
	
	
	
	
	1 216 698
	
	

	
	Энергетическое обследование
	
	
	
	
	
	16 547
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	1 233 245
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Директор ООО «СтройПрактик»
	Глава Администрации г.Змеиногорска

	
	

	________________ /В.П.Андреев /
	________________ /А.С. Дударенко /

	
	

	«______»____________________ 2012___г.
	«______»____________________ 2012___г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого фондав в г.Змеиногорске Алтайского края

	

	Объект:
	капитальный ремонт жилого фонда

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул,Подгорная,30

	Основание: дефектный акт заказчика

	Сметная стоимость:
	685.911
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.163
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	131.715
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон)""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	8.4
	183.32
	182.03
	1.29
	1 540
	1 529
	11
	14.34
	2.62
	21 955
	21 927
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 269
	
	
	
	71%
	15 568
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	994
	
	
	
	52%
	11 402
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.02
	2 363.58
	2 351.14
	12.44
	47
	47
	
	14.34
	2.629
	675
	674
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39
	
	
	
	71%
	479
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31
	
	
	
	52%
	350
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-2 

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	5.0052
	1 609.52
	495.01
	25.47
	8 056
	2 478
	127
	14.34
	6.73
	66 759
	35 529
	858

	
	
	
	
	1 089.04
	
	
	5 451
	
	5.572
	1
	
	30 372
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 057
	
	
	
	71%
	25 226
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 611
	
	
	
	52%
	18 475
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-1-2 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли
	5.0052
	202.46
	175.54
	26.93
	1 013
	879
	135
	14.34
	3.641
	13 090
	12 599
	491

	
	
	
	
	
	3.59
	
	
	18
	1
	14.318
	
	
	257

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	745
	
	
	
	71%
	9 128
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	583
	
	
	
	52%
	6 685
	
	

	

	5.
	ТЕР 10-01-002-01 

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	2.55
	1 887.24
	220.14
	47.65
	4 812
	561
	122
	14.34
	5.414
	28 055
	8 050
	658

	
	
	
	
	1 619.44
	2.31
	
	4 130
	6
	4.685
	14.368
	
	19 347
	85

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	601
	
	
	
	90%
	7 322
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	306
	
	
	
	43%
	3 498
	
	

	

	6.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство покрытий  кровли из профилированного листа с полимерным покрытием, 100 м2 кровли
	8.4
	12 241.53
	365.87
	148.02
	102 829
	3 073
	1 243
	14.34
	4.692
	332 044
	44 071
	5 834

	
	
	
	
	11 727.64
	12.20
	
	98 512
	103
	2.864
	14.346
	
	282 139
	1 471

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3 430
	
	
	
	92%
	41 899
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 747
	
	
	
	44%
	20 038
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-4136 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-1024.8
	87.05
	
	
	-89 213
	
	
	
	
	- 253 811
	
	

	
	
	
	
	87.05
	
	
	-89 213
	
	2.845
	
	
	- 253 811
	

	

	8.
	Прайс. 

Профнастил НС-35 с полимерным покрытием, м2
	848.4
	52.63
	
	
	44 654
	
	
	14.34
	4.34
	190 674
	
	

	
	
	
	
	52.63
	
	
	44 654
	
	4.27
	14.34
	
	190 674
	

	
	Поправки: М: +260/1.18/4.27*1.02

	

	9.
	ТЕР 12-01-009-01 

Устройство конька из стали листовой оцинкованной толщ.0,7мм.Прим., 100 м
	0.44
	22 471.45
	794.66
	380.74
	9 887
	350
	168
	14.34
	4.773
	33 550
	5 014
	800

	
	
	
	
	21 296.04
	32.60
	
	9 370
	14
	2.96
	14.339
	
	27 736
	206

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	393
	
	
	
	92%
	4 802
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	200
	
	
	
	44%
	2 297
	
	

	

	10.
	ТССЦ 102-0121 

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3
	-1.958
	630.51
	
	
	-1 235
	
	
	
	
	-6 102
	
	

	
	
	
	
	630.51
	
	
	-1 235
	
	4.943
	
	
	-6 102
	

	

	11.
	ТССЦ 101-0788 

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, т
	-0.044
	7 801.74
	
	
	- 343
	
	
	
	
	-2 446
	
	

	
	
	
	
	7 801.74
	
	
	- 343
	
	7.124
	
	
	-2 446
	

	

	12.
	ТССЦ 101-1591 

Смола каменноугольная для дорожного строительства, т
	-0.02948
	1 503.12
	
	
	-44
	
	
	
	
	- 224
	
	

	
	
	
	
	1 503.12
	
	
	-44
	
	5.046
	
	
	- 224
	

	

	13.
	ТССЦ 101-1770 

Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350, м2
	-8.844
	6.18
	
	
	-55
	
	
	
	
	- 225
	
	

	
	
	
	
	6.18
	
	
	-55
	
	4.111
	
	
	- 225
	

	

	14.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	2
	342.89
	62.17
	27.46
	686
	124
	55
	14.34
	5.312
	4 795
	1 783
	292

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	507
	3
	5.371
	14.338
	
	2 721
	49

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	135
	
	
	
	90%
	1 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	69
	
	
	
	43%
	788
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	82 634
	9 041
	1 861
	
	
	428 789
	129 647
	8 962

	
	
	
	71 734
	144
	
	
	
	290 181
	2 068

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	82 634
	9 041
	1 861
	
	
	428 789
	129 647
	8 962

	
	
	
	71 734
	144
	
	
	
	290 181
	2 068

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	44 654
	
	
	
	
	190 674
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 14; %=92 - по стр. 6, 9)
	8 668
	
	
	
	
	106 071
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 14; %=44 - по стр. 6, 9)
	5 540
	
	
	
	
	63 534
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	96 842
	
	
	
	
	598 394
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	96 842
	
	
	
	
	598 394
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 668
	
	
	
	
	106 071
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 540
	
	
	
	
	63 534
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	12 912
	
	
	
	
	52 233
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	309
	
	
	
	
	1 241
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	269
	
	
	
	
	3 288
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	150
	
	
	
	
	1 715
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	110 482
	
	
	
	
	656 871
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	110 482
	
	
	
	
	656 871
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	110 482
	
	
	
	
	656 871
	
	

	
	С зимними затратами
	110 482
	
	
	
	
	656 871
	
	

	
	С составлением сметы
	112 692
	
	
	
	
	670 008
	
	

	
	Технадзор
	113 819.00
	
	
	
	
	676 708.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	113 819
	
	
	
	
	676 708
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	82 634
	9 041
	1 861
	
	
	428 789
	129 647
	8 962

	
	
	
	71 734
	144
	
	
	
	290 181
	2 068

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	82 634
	9 041
	1 861
	
	
	428 789
	129 647
	8 962

	
	
	
	71 734
	144
	
	
	
	290 181
	2 068

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	44 654
	
	
	
	
	190 674
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4; %=90 - по стр. 5, 14; %=92 - по стр. 6, 9)
	8 668
	
	
	
	
	106 071
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 5, 14; %=44 - по стр. 6, 9)
	5 540
	
	
	
	
	63 534
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	96 842
	
	
	
	
	598 394
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	96 842
	
	
	
	
	598 394
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 668
	
	
	
	
	106 071
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 540
	
	
	
	
	63 534
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	12 912
	
	
	
	
	52 233
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	309
	
	
	
	
	1 241
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	269
	
	
	
	
	3 288
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	150
	
	
	
	
	1 715
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	110 482
	
	
	
	
	656 871
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	110 482
	
	
	
	
	656 871
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	110 482
	
	
	
	
	656 871
	
	

	
	С зимними затратами
	110 482
	
	
	
	
	656 871
	
	

	
	С составлением сметы
	112 692
	
	
	
	
	670 008
	
	

	
	Технадзор
	113 819.00
	
	
	
	
	676 708.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	113 819
	
	
	
	
	676 708
	
	

	
	Энергетическое обследование
	
	
	
	
	
	9 203
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	685 911
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Директор ООО «СтройПрактик»
	Глава Администрации г.Змеиногорска

	
	

	________________ /В.П.Андреев /
	________________ /А.С. Дударенко /

	
	

	«______»____________________ 2012___г.
	«______»____________________ 2012___г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого фонда  в  г.Змеиногорске Алтайского края

	

	Объект:
	капитальный ремонт жилого фонда 2012г

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

	(Локальный сметный расчет)

	На капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Волкова,66

	Основание: дефектный акт заказчика

	Сметная стоимость:
	1 228.477
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.416
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	281.895
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон)""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	5.2
	183.32
	182.03
	1.29
	953
	947
	7
	14.34
	2.62
	13 591
	13 574
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	786
	
	
	
	71%
	9 638
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	616
	
	
	
	52%
	7 058
	
	

	

	2.
	ТЕР 12-01-014-02 

Разборка утеплителя из шлака .Прим., 1 м3 утеплителя
	5.972
	44.65
	18.15
	26.49
	267
	108
	158
	14.34
	3.864
	2 166
	1 554
	611

	
	
	
	
	
	2.81
	
	
	17
	3.889
	14.33
	
	
	240

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	135
	
	
	
	92%
	1 650
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	69
	
	
	
	44%
	789
	
	

	

	3.
	ТЕР 46-04-007-01 

Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных, 100 м2
	0.7
	1 224.39
	1 015.02
	209.36
	857
	711
	147
	14.34
	7.823
	11 335
	10 189
	1 146

	
	
	
	
	
	99.14
	
	
	69
	1
	14.343
	
	
	995

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	772
	
	
	
	84%
	9 395
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	468
	
	
	
	48%
	5 368
	
	

	

	4.
	ТЕР 10-01-021-03 

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий
	0.7
	5 749.94
	1 175.05
	420.35
	4 025
	823
	294
	14.34
	5.056
	28 385
	11 795
	1 488

	
	
	
	
	4 154.54
	30.60
	
	2 908
	21
	5.193
	14.335
	
	15 102
	307

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	895
	
	
	
	90%
	10 892
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	456
	
	
	
	43%
	5 204
	
	

	

	5.
	ТЕР 15-02-015-08 

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по дереву потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.7
	3 239.62
	892.00
	155.48
	2 268
	624
	109
	14.34
	8.071
	16 991
	8 954
	878

	
	
	
	
	2 192.14
	73.17
	
	1 534
	51
	4.665
	14.332
	
	7 158
	734

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	641
	
	
	
	80%
	7 750
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	317
	
	
	
	37%
	3 585
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.02
	2 363.58
	2 351.14
	12.44
	47
	47
	
	14.34
	2.629
	675
	674
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39
	
	
	
	71%
	479
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31
	
	
	
	52%
	350
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-18-2 

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	5.226
	1 609.52
	495.01
	25.47
	8 411
	2 587
	133
	14.34
	6.73
	69 704
	37 096
	896

	
	
	
	
	1 089.04
	
	
	5 691
	
	5.572
	1
	
	31 712
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 147
	
	
	
	71%
	26 338
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 682
	
	
	
	52%
	19 290
	
	

	

	8.
	ТЕР 10-01-002-01 

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	4.2
	1 887.24
	220.14
	47.65
	7 926
	925
	200
	14.34
	5.414
	46 208
	13 259
	1 084

	
	
	
	
	1 619.44
	2.31
	
	6 802
	10
	4.685
	14.368
	
	31 866
	140

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	991
	
	
	
	90%
	12 059
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	505
	
	
	
	43%
	5 762
	
	

	

	9.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2.Ремонт фронтона, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.035
	9 185.92
	3 159.92
	110.39
	322
	111
	4
	14.34
	4.09
	3 186
	1 586
	16

	
	
	
	
	5 915.60
	12.36
	
	207
	
	7.652
	14.339
	
	1 584
	6

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	95
	
	
	
	73%
	1 162
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	78
	
	
	
	56%
	892
	
	

	

	10.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство покрытий  кровли из профилированного листа с полимерным покрытием, 100 м2 кровли
	5.226
	12 241.53
	365.87
	148.02
	63 974
	1 912
	774
	14.34
	4.692
	206 579
	27 419
	3 629

	
	
	
	
	11 727.64
	12.20
	
	61 289
	64
	2.864
	14.346
	
	175 531
	915

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 134
	
	
	
	92%
	26 067
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 087
	
	
	
	44%
	12 467
	
	

	

	11.
	ТССЦ 101-4136 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-637.572
	87.05
	
	
	-55 503
	
	
	
	
	- 157 907
	
	

	
	
	
	
	87.05
	
	
	-55 503
	
	2.845
	
	
	- 157 907
	

	
	Объем: (5.226)*(-122.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Прайс. 

Профнастил НС-35 с полимерным покрытием, м2
	527.826
	52.63
	
	
	27 781
	
	
	14.34
	4.34
	118 627
	
	

	
	
	
	
	52.63
	
	
	27 781
	
	4.27
	14.34
	
	118 627
	

	
	Объем: 522.6*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: +260/1.18/4.27*1.02

	

	13.
	ТЕР 12-01-009-01 

Устройство конька из стали листовой оцинкованной толщ.0,7мм.Прим., 100 м желобов
	0.389
	22 471.45
	794.66
	380.74
	8 741
	309
	148
	14.34
	4.773
	29 661
	4 433
	707

	
	
	
	
	21 296.04
	32.60
	
	8 284
	13
	2.96
	14.339
	
	24 521
	182

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	348
	
	
	
	92%
	4 246
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	177
	
	
	
	44%
	2 031
	
	

	

	14.
	ТССЦ 102-0121 

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3
	-1.73105
	630.51
	
	
	-1 091
	
	
	
	
	-5 395
	
	

	
	
	
	
	630.51
	
	
	-1 091
	
	4.943
	
	
	-5 395
	

	
	Объем: (0.389)*(-4.45)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТССЦ 101-0788 

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, т
	-0.0389
	7 801.74
	
	
	- 303
	
	
	
	
	-2 162
	
	

	
	
	
	
	7 801.74
	
	
	- 303
	
	7.124
	
	
	-2 162
	

	
	Объем: (0.389)*(-0.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-1591 

Смола каменноугольная для дорожного строительства, т
	-0.026063
	1 503.12
	
	
	-39
	
	
	
	
	- 198
	
	

	
	
	
	
	1 503.12
	
	
	-39
	
	5.046
	
	
	- 198
	

	
	Объем: (0.389)*(-0.067)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТССЦ 101-1770 

Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350, м2
	-7.8189
	6.18
	
	
	-48
	
	
	
	
	- 199
	
	

	
	
	
	
	6.18
	
	
	-48
	
	4.111
	
	
	- 199
	

	
	Объем: (0.389)*(-20.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	2
	342.89
	62.17
	27.46
	686
	124
	55
	14.34
	5.312
	4 795
	1 783
	292

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	507
	3
	5.371
	14.338
	
	2 721
	49

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	135
	
	
	
	90%
	1 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	69
	
	
	
	43%
	788
	
	

	

	19.
	ТЕР 10-01-008-08 

Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (суховых окон) Прим., 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.0816
	9 625.22
	302.57
	23.14
	785
	25
	2
	14.34
	6.861
	4 137
	354
	13

	
	
	
	
	9 299.51
	
	
	759
	
	4.968
	1
	
	3 770
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	27
	
	
	
	90%
	319
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	14
	
	
	
	43%
	152
	
	

	

	20.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство чердачных люков Прим., шт
	3
	342.89
	62.17
	27.46
	1 029
	187
	82
	14.34
	5.312
	7 193
	2 675
	438

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	760
	5
	5.371
	14.338
	
	4 081
	73

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	204
	
	
	
	90%
	2 473
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	104
	
	
	
	43%
	1 182
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	71 088
	9 440
	2 113
	
	
	397 372
	135 345
	11 217

	
	
	
	59 538
	253
	
	
	
	250 812
	3 641

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	71 088
	9 440
	2 113
	
	
	397 372
	135 345
	11 217

	
	
	
	59 538
	253
	
	
	
	250 812
	3 641

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	27 781
	
	
	
	
	118 627
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 6, 7; %=92 - по стр. 2, 10, 13; %=84 - по стр. 3; %=90 - по стр. 4, 8, 18-20; %=80 - по стр. 5; %=73 - по стр. 9)
	9 348
	
	
	
	
	114 116
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 6, 7; %=44 - по стр. 2, 10, 13; %=48 - по стр. 3; %=43 - по стр. 4, 8, 18-20; %=37 - по стр. 5; %=56 - по стр. 9)
	5 670
	
	
	
	
	64 917
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	86 106
	
	
	
	
	576 405
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	86 106
	
	
	
	
	576 405
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 348
	
	
	
	
	114 116
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 670
	
	
	
	
	64 917
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	10 717
	
	
	
	
	45 146
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	335
	
	
	
	
	1 364
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	290
	
	
	
	
	3 538
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	153
	
	
	
	
	1 753
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	97 601
	
	
	
	
	628 206
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	97 601
	
	
	
	
	628 206
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	97 601
	
	
	
	
	628 206
	
	

	
	С зимними затратами
	97 601
	
	
	
	
	628 206
	
	

	
	С составлением сметы
	99 553
	
	
	
	
	640 770
	
	

	
	Технадзор
	100 549.00
	
	
	
	
	647 178.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	100 549
	
	
	
	
	647 178
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	21.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.0492
	1 628.72
	1 459.20
	169.52
	80
	72
	8
	14.34
	7.945
	1 096
	1 030
	66

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	4
	1
	14.344
	
	
	58

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	75
	
	
	
	84%
	914
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	46
	
	
	
	48%
	522
	
	

	

	22.
	ТЕР 10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.0492
	176 892.32
	1 803.22
	590.56
	8 703
	89
	29
	14.34
	5.926
	18 916
	1 272
	172

	
	
	
	
	174 498.54
	23.33
	
	8 585
	1
	2.035
	14.344
	
	17 471
	16

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	95
	
	
	
	90%
	1 159
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	49
	
	
	
	43%
	554
	
	

	

	23.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.036
	4 057.39
	198.69
	17.62
	146
	7
	1
	14.34
	6.927
	456
	103
	4

	
	
	
	
	3 841.08
	0.53
	
	138
	
	2.522
	14.14
	
	349
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	7
	
	
	
	90%
	93
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	4
	
	
	
	43%
	44
	
	

	

	24.
	ТССЦ 101-1689 

Доски подоконные ПВХ, м
	3.6
	72.00
	
	
	259
	
	
	
	
	1 107
	
	

	
	
	
	
	72.00
	
	
	259
	
	4.27
	
	
	1 107
	

	

	25.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство сливов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.01
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	134
	11
	
	14.34
	4.443
	455
	152
	1

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	123
	
	2.45
	14.352
	
	302
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	12
	
	
	
	92%
	140
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	6
	
	
	
	44%
	67
	
	

	

	26.
	ТЕР 15-01-050-03 

Облицовка стен "Сэндвич" панелями по сплошному основанию на клее, 100 м2 облицовки
	0.045
	14 244.12
	392.74
	55.34
	641
	18
	2
	14.34
	6.89
	2 454
	253
	17

	
	
	
	
	13 796.04
	1.06
	
	621
	
	3.517
	14.318
	
	2 183
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17
	
	
	
	80%
	203
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8
	
	
	
	37%
	94
	
	

	

	27.
	ТССЦ 101-1862 

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	-0.00459
	129 452.61
	
	
	- 594
	
	
	
	
	-2 134
	
	

	
	
	
	
	129 452.61
	
	
	- 594
	
	3.592
	
	
	-2 134
	

	
	Объем: (0.045)*(-0.102)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Цены в строитель. 

(том1 стр.313) 

Панели "Сэндвич", м2
	4.5
	223.97
	
	
	1 008
	
	
	14.34
	4.34
	4 304
	
	

	
	
	
	
	223.97
	
	
	1 008
	
	4.27
	14.34
	
	4 304
	

	
	Поправки: М: +890.29/4.46*1.02

	

	29.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0567
	973.73
	804.21
	169.52
	55
	46
	10
	14.34
	7.945
	730
	654
	76

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	5
	1
	14.344
	
	
	67

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	50
	
	
	
	84%
	606
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	31
	
	
	
	48%
	346
	
	

	

	30.
	ТЕР 09-06-001-01 

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций
	0.24
	1 046.82
	839.10
	162.61
	251
	201
	39
	14.34
	5.592
	3 148
	2 888
	218

	
	
	
	
	45.11
	7.58
	
	11
	2
	3.831
	14.33
	
	41
	26

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	164
	
	
	
	69%
	2 011
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	146
	
	
	
	58%
	1 690
	
	

	

	31.
	ТССЦ 201-0251 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт.
	3
	5 209.79
	
	
	15 629
	
	
	
	
	45 857
	
	

	
	
	
	
	5 209.79
	
	
	15 629
	
	2.934
	
	
	45 857
	

	

	32.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.17
	9 185.92
	3 159.92
	110.39
	1 562
	537
	19
	14.34
	4.09
	15 475
	7 703
	77

	
	
	
	
	5 915.60
	12.36
	
	1 006
	2
	7.652
	14.339
	
	7 695
	30

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	464
	
	
	
	73%
	5 645
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	377
	
	
	
	56%
	4 330
	
	

	

	33.
	ТЕР 08-07-001-01 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	8.565
	1 050.18
	412.10
	7.71
	8 995
	3 530
	66
	14.34
	6.861
	79 938
	50 616
	453

	
	
	
	
	630.37
	
	
	5 399
	
	5.347
	1
	
	28 869
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	3 883
	
	
	
	93%
	47 073
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 400
	
	
	
	54%
	27 333
	
	

	

	34.
	ТЕРр 61-10-1 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	2.064
	2 590.24
	1 687.49
	1.45
	5 346
	3 483
	3
	14.34
	2.628
	57 523
	49 946
	8

	
	
	
	
	901.31
	
	
	1 860
	
	4.069
	1
	
	7 570
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	2 752
	
	
	
	67%
	33 464
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 742
	
	
	
	40%
	19 978
	
	

	

	35.
	ТЕРр 61-10-1 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Цоколь), 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.18
	2 590.24
	1 687.49
	1.45
	466
	304
	
	14.34
	2.628
	5 017
	4 356
	1

	
	
	
	
	901.31
	
	
	162
	
	4.069
	1
	
	660
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	240
	
	
	
	67%
	2 919
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	152
	
	
	
	40%
	1 742
	
	

	

	36.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	2.244
	71.15
	69.30
	1.38
	160
	156
	3
	14.34
	7.082
	2 256
	2 230
	22

	
	
	
	
	0.47
	0.13
	
	1
	
	3.558
	15.2
	
	4
	4

	
	Объем: 206.4+18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	148
	
	
	
	80%
	1 787
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	73
	
	
	
	37%
	827
	
	

	

	37.
	ТЕРр 62-26-1 

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.562
	541.97
	67.62
	59.90
	1 389
	173
	153
	14.34
	3.636
	9 386
	2 484
	558

	
	
	
	
	414.45
	
	
	1 062
	
	5.974
	1
	
	6 343
	

	
	Объем: 206.4+49.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	138
	
	
	
	68%
	1 689
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	87
	
	
	
	40%
	994
	
	

	

	
	Козырьки

	

	38.
	ТЕР 09-03-039-05 

Монтаж опорных конструкций козырька, 1 т конструкций
	0.175
	1 155.05
	200.42
	296.81
	202
	35
	52
	14.34
	4.921
	1 207
	503
	256

	
	
	
	
	657.82
	19.90
	
	115
	3
	3.893
	14.326
	
	448
	50

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	31
	
	
	
	69%
	382
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	27
	
	
	
	58%
	321
	
	

	

	39.
	ТССЦ 201-0764 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т
	0.175
	10 864.83
	
	
	1 901
	
	
	
	
	11 988
	
	

	
	
	
	
	10 864.83
	
	
	1 901
	
	6.305
	
	
	11 988
	

	

	40.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.029
	227.53
	54.11
	9.63
	7
	2
	
	14.34
	2.1
	44
	23
	1

	
	
	
	
	163.79
	0.09
	
	5
	
	4.443
	1
	
	21
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	69%
	16
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	48%
	11
	
	

	

	41.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж  покрытия козырька из профилированного листа, 100 м2 покрытия
	0.088
	1 133.34
	341.32
	576.31
	100
	30
	51
	14.34
	3.929
	726
	431
	199

	
	
	
	
	215.70
	42.85
	
	19
	4
	5.081
	14.343
	
	96
	54

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	28
	
	
	
	69%
	335
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	24
	
	
	
	58%
	281
	
	

	

	42.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный С44, м2
	8.8
	9.19
	
	
	81
	
	
	14.34
	4.34
	345
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	81
	
	4.27
	14.34
	
	345
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	43.
	Прайс. 

Саморезы 4,8*2,8, шт
	54
	0.41
	
	
	22
	
	
	14.34
	4.34
	94
	
	

	
	
	
	
	0.41
	
	
	22
	
	4.27
	14.34
	
	94
	

	
	Поправки: М: +2.02/1.18/4.27*1.02

	

	44.
	ТЕР 09-04-006-02 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2
	0.156
	4 456.49
	1 051.20
	2 944.92
	695
	164
	459
	14.34
	3.904
	4 486
	2 352
	1 794

	
	
	
	
	460.37
	256.97
	
	72
	40
	4.745
	14.338
	
	341
	575

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	165
	
	
	
	69%
	2 020
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	147
	
	
	
	58%
	1 698
	
	

	

	45.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный НС35, м2
	15.6
	9.19
	
	
	143
	
	
	14.34
	4.34
	612
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	143
	
	4.27
	14.34
	
	612
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	47 381
	8 858
	895
	
	
	265 486
	126 996
	3 923

	
	
	
	37 628
	61
	
	
	
	134 566
	881

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	28 357
	8 428
	294
	
	
	197 023
	120 822
	1 456

	
	
	
	19 635
	12
	
	
	
	74 744
	176

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 267
	
	
	
	
	5 411
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 21, 29; %=90 - по стр. 22, 23; %=92 - по стр. 25; %=80 - по стр. 26, 36; %=73 - по стр. 32; %=93 - по стр. 33; %=67 - по стр. 34, 35; %=68 - по стр. 37; %=69 - по стр. 40)
	7 884
	
	
	
	
	95 707
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21, 29, 40; %=43 - по стр. 22, 23; %=44 - по стр. 25; %=37 - по стр. 26, 36; %=56 - по стр. 32; %=54 - по стр. 33; %=40 - по стр. 34, 35, 37)
	4 975
	
	
	
	
	56 842
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	41 216
	
	
	
	
	349 572
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	19 024
	430
	601
	
	
	68 463
	6 174
	2 467

	
	
	
	17 993
	49
	
	
	
	59 822
	705

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 30, 38, 41, 44)
	388
	
	
	
	
	4 747
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 30, 38, 41, 44)
	345
	
	
	
	
	3 990
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	19 757
	
	
	
	
	77 200
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	60 973
	
	
	
	
	426 772
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 272
	
	
	
	
	100 454
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 320
	
	
	
	
	60 832
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	6 773
	
	
	
	
	24 222
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	150
	
	
	
	
	548
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	256
	
	
	
	
	3 114
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	144
	
	
	
	
	1 642
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	68 296
	
	
	
	
	456 298
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	68 296
	
	
	
	
	456 298
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	68 296
	
	
	
	
	456 298
	
	

	
	С зимними затратами
	68 296
	
	
	
	
	456 298
	
	

	
	С составлением сметы
	69 662
	
	
	
	
	465 424
	
	

	
	Технадзор
	70 359.00
	
	
	
	
	470 078.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	70 359
	
	
	
	
	470 078
	
	

	

	
	Раздел 3.  Подвал

	

	
	Отмостка

	

	46.
	ТЕРр 68-13-2 

Разборка  отмостки, 1000 м2
	0.049
	1 465.69
	458.99
	1 006.70
	72
	22
	49
	14.34
	4.687
	554
	323
	231

	
	
	
	
	
	144.62
	
	
	7
	1
	14.326
	
	
	102

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	30
	
	
	
	88%
	374
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	17
	
	
	
	48%
	204
	
	

	

	47.
	ТЕР 08-01-002-02 

Устройство основания  щебеночного, 1 м3 основания
	9.96
	243.26
	21.56
	52.83
	2 423
	215
	526
	14.34
	4.09
	17 435
	3 079
	2 152

	
	
	
	
	168.87
	6.35
	
	1 682
	63
	7.256
	14.344
	
	12 204
	908

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	306
	
	
	
	93%
	3 708
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	189
	
	
	
	54%
	2 153
	
	

	

	48.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.049
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	3 829
	76
	104
	14.34
	3.664
	13 853
	1 086
	383

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	3 649
	14
	3.394
	14.336
	
	12 384
	195

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	86
	
	
	
	80%
	1 025
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	50
	
	
	
	44%
	564
	
	

	

	49.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.186
	7 110.23
	107.13
	37.05
	1 323
	20
	7
	14.34
	5.541
	5 494
	286
	38

	
	
	
	
	6 966.05
	1.98
	
	1 296
	
	3.99
	14.323
	
	5 170
	5

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	19
	
	
	
	80%
	233
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	11
	
	
	
	44%
	128
	
	

	

	50.
	ТССЦ 101-0816 

Проволока светлая диаметром 1,1 мм, т
	-0.005208
	7 422.42
	
	
	-39
	
	
	
	
	- 171
	
	

	
	
	
	
	7 422.42
	
	
	-39
	
	4.417
	
	
	- 171
	

	
	Объем: (0.186)*(-0.028)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	ТССЦ 204-0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т
	-0.186
	6 758.22
	
	
	-1 257
	
	
	
	
	-4 999
	
	

	
	
	
	
	6 758.22
	
	
	-1 257
	
	3.977
	
	
	-4 999
	

	
	Объем: (0.186)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	ТССЦ 204-0084 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	0.186
	9 201.84
	
	
	1 712
	
	
	
	
	6 168
	
	

	
	
	
	
	9 201.84
	
	
	1 712
	
	3.604
	
	
	6 168
	

	

	53.
	 311-01-146-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	24.7
	31.88
	3.96
	27.92
	787
	98
	690
	14.34
	4.34
	4 396
	1 403
	2 993

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.83;  ЭМ: *0.97;  ЗПМ: *0.83

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	98
	
	
	
	100%
	1 403
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	59
	
	
	
	60%
	842
	
	

	

	54.
	 310-3010-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т
	24.7
	12.18
	
	12.18
	301
	
	301
	
	6.28
	1 889
	
	1 889

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: *1.17

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	9 151
	431
	1 677
	
	
	44 619
	6 177
	7 686

	
	
	
	7 043
	84
	
	
	
	30 756
	1 210

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 151
	431
	1 677
	
	
	44 619
	6 177
	7 686

	
	
	
	7 043
	84
	
	
	
	30 756
	1 210

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 712
	
	
	
	
	6 168
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 46; %=93 - по стр. 47; %=80 - по стр. 48, 49; %=100 - по стр. 53)
	538
	
	
	
	
	6 743
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 46; %=54 - по стр. 47; %=44 - по стр. 48, 49; %=60 - по стр. 53)
	326
	
	
	
	
	3 890
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 015
	
	
	
	
	55 252
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	10 015
	
	
	
	
	55 252
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	538
	
	
	
	
	6 743
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	326
	
	
	
	
	3 890
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	1 268
	
	
	
	
	5 536
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	287
	
	
	
	
	1 166
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	17
	
	
	
	
	209
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	9
	
	
	
	
	105
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	11 596
	
	
	
	
	62 268
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	11 596
	
	
	
	
	62 268
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	11 596
	
	
	
	
	62 268
	
	

	
	С зимними затратами
	11 596
	
	
	
	
	62 268
	
	

	
	С составлением сметы
	11 828
	
	
	
	
	63 513
	
	

	
	Технадзор
	11 946.00
	
	
	
	
	64 148.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	11 946
	
	
	
	
	64 148
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка приборов учета

	

	55.
	ТЕР 16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	941.34
	4.25
	1.10
	941
	4
	1
	14.34
	6.875
	2 842
	61
	8

	
	
	
	
	935.99
	
	
	936
	
	2.963
	1
	
	2 773
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	5
	
	
	
	98%
	60
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	3
	
	
	
	56%
	34
	
	

	

	56.
	ТССЦ 301-3165 

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.
	-1
	935.15
	
	
	- 935
	
	
	
	
	-2 772
	
	

	
	
	
	
	935.15
	
	
	- 935
	
	2.964
	
	
	-2 772
	

	
	Объем: (1.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Прайс. 

Водосчетчик СВК диаметром 15мм, шт
	1
	77.94
	
	
	78
	
	
	14.34
	4.34
	333
	
	

	
	
	
	
	77.94
	
	
	78
	
	4.27
	14.34
	
	333
	

	
	Поправки: М: +385/1.18/4.27*1.02

	

	58.
	ТЕР 18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.1
	6 998.18
	84.60
	66.14
	700
	8
	7
	14.34
	5.092
	1 301
	121
	34

	
	
	
	
	6 847.45
	0.46
	
	685
	
	1.674
	14.378
	
	1 146
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	9
	
	
	
	98%
	120
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	6
	
	
	
	56%
	68
	
	

	

	59.
	ТССЦ 301-1214 

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, шт.
	-1
	683.47
	
	
	- 683
	
	
	
	
	-1 143
	
	

	
	
	
	
	683.47
	
	
	- 683
	
	1.672
	
	
	-1 143
	

	
	Объем: (0.1)*(-10.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	Прайс. 

Фильтры для воды диаметром 15мм, шт
	1
	14.17
	
	
	14
	
	
	14.34
	4.34
	61
	
	

	
	
	
	
	14.17
	
	
	14
	
	4.27
	14.34
	
	61
	

	
	Поправки: М: +70/1.18/4.27*1.02

	

	61.
	ТЕР 22-06-005-01 

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм, 1 врезка
	2
	103.72
	17.11
	74.26
	207
	34
	149
	14.34
	4.128
	1 237
	491
	613

	
	
	
	
	12.35
	5.72
	
	25
	11
	5.37
	14.319
	
	133
	164

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	53
	
	
	
	99%
	648
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	34
	
	
	
	61%
	400
	
	

	

	62.
	ТЕР 22-03-014-01 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	4
	82.85
	4.51
	41.92
	331
	18
	168
	14.34
	3.599
	1 454
	259
	603

	
	
	
	
	36.42
	3.87
	
	146
	15
	4.062
	14.34
	
	592
	222

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	39
	
	
	
	99%
	476
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	25
	
	
	
	61%
	293
	
	

	

	63.
	ТЕРм 11-02-022-04 

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм, 1 шт.
	2
	50.15
	25.83
	9.69
	100
	52
	19
	14.34
	6.865
	948
	741
	133

	
	
	
	
	14.63
	
	
	29
	
	2.546
	1
	
	74
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	42
	
	
	
	68%
	504
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	31
	
	
	
	48%
	356
	
	

	

	64.
	Прайс. 

Теплосчетчик, шт
	2
	137.93
	
	
	276
	
	
	14.34
	4.34
	1 178
	
	

	
	
	
	
	137.93
	
	
	276
	
	4.27
	14.34
	
	1 178
	

	
	Поправки: М: +681.35/1.18/4.27*1.02

	

	65.
	ТЕРм 11-03-001-01 

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(ТСП - Н ), 1 шт.
	4
	6.50
	4.93
	
	26
	20
	
	14.34
	1
	299
	283
	

	
	
	
	
	1.56
	
	
	6
	
	2.599
	1
	
	16
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	16
	
	
	
	68%
	192
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12
	
	
	
	48%
	136
	
	

	

	66.
	ТЕРм 12-10-001-01 

Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (гильзы под термопреобразователь), 100 шт.
	0.04
	3 172.90
	601.68
	435.60
	127
	24
	17
	14.34
	3.595
	650
	345
	63

	
	
	
	
	2 135.62
	
	
	85
	
	2.839
	1
	
	243
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	19
	
	
	
	68%
	235
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	14
	
	
	
	48%
	166
	
	

	

	67.
	ТЕРм 11-06-001-01 

Щиты и пульты, масса до 50 кг, 1 шт.
	2
	173.16
	43.65
	11.21
	346
	87
	22
	14.34
	4.39
	2 308
	1 252
	98

	
	
	
	
	118.29
	0.49
	
	237
	1
	4.047
	14.469
	
	957
	14

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	70
	
	
	
	68%
	861
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	53
	
	
	
	48%
	608
	
	

	

	68.
	ТЕРм 08-03-591-08 

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.02
	793.53
	409.86
	21.93
	16
	8
	
	14.34
	3.668
	140
	118
	2

	
	
	
	
	361.74
	0.49
	
	7
	
	2.944
	14.469
	
	21
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8
	
	
	
	81%
	96
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	61
	
	

	

	69.
	ТЕРм 10-01-055-03 

Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной, 100 м кабеля
	0.48
	1 269.85
	369.01
	173.81
	610
	177
	83
	14.34
	3.979
	3 482
	2 540
	332

	
	
	
	
	727.02
	16.03
	
	349
	8
	1.749
	14.324
	
	610
	110

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	148
	
	
	
	68%
	1 802
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	111
	
	
	
	48%
	1 272
	
	

	

	70.
	ТЕРм 11-08-001-04 

Присоединение к приборам электрических проводок пайкой, 100 концов
	0.64
	173.33
	100.57
	
	111
	64
	
	14.34
	1
	1 091
	923
	

	
	
	
	
	72.77
	
	
	47
	
	3.613
	1
	
	168
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	51
	
	
	
	68%
	628
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38
	
	
	
	48%
	443
	
	

	

	71.
	Прайс. 

Щит учета в сборе, шт
	2
	465.61
	
	
	931
	
	
	14.34
	4.34
	3 976
	
	

	
	
	
	
	465.61
	
	
	931
	
	4.27
	14.34
	
	3 976
	

	
	Поправки: М: +2300/1.18/4.27*1.02

	

	72.
	Прайс. 

Кабель  ПВС 3*0,75, м
	48
	3.99
	
	
	191
	
	
	14.34
	4.34
	817
	
	

	
	
	
	
	3.99
	
	
	191
	
	4.27
	14.34
	
	817
	

	
	Поправки: М: +19.7/1.18/4.27*1.02

	

	73.
	Прайс. 

Термопреобразователь, шт
	4
	189.28
	
	
	757
	
	
	14.34
	4.34
	3 233
	
	

	
	
	
	
	189.28
	
	
	757
	
	4.27
	14.34
	
	3 233
	

	
	Поправки: М: +935/1.18/4.27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	4 144
	496
	466
	
	
	21 435
	7 134
	1 886

	
	
	
	3 181
	35
	
	
	
	12 416
	511

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 215
	432
	141
	
	
	16 944
	6 202
	628

	
	
	
	2 639
	9
	
	
	
	10 115
	124

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 879
	
	
	
	
	8 026
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 63, 65-67, 69, 70; %=81 - по стр. 68)
	354
	
	
	
	
	4 317
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 63, 65-67, 69, 70; %=52 - по стр. 68)
	265
	
	
	
	
	3 041
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 834
	
	
	
	
	24 302
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	538
	52
	317
	
	
	2 691
	750
	1 216

	
	
	
	171
	26
	
	
	
	725
	386

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 61, 62)
	91
	
	
	
	
	1 125
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 61, 62)
	59
	
	
	
	
	693
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	688
	
	
	
	
	4 509
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	391
	12
	8
	
	
	1 800
	182
	42

	
	
	
	371
	
	
	
	
	1 576
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 55, 58)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 55, 58)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	414
	
	
	
	
	2 081
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	4 936
	
	
	
	
	30 892
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	459
	
	
	
	
	5 621
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	333
	
	
	
	
	3 836
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	573
	
	
	
	
	2 235
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	78
	
	
	
	
	248
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	14
	
	
	
	
	174
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	9
	
	
	
	
	104
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	5 610
	
	
	
	
	33 653
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	5 610
	
	
	
	
	33 653
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	5 610
	
	
	
	
	33 653
	
	

	
	С зимними затратами
	5 610
	
	
	
	
	33 653
	
	

	
	С составлением сметы
	5 722
	
	
	
	
	34 326
	
	

	
	Технадзор
	5 779.00
	
	
	
	
	34 669.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	5 779
	
	
	
	
	34 669
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	131 764
	19 225
	5 151
	
	
	728 912
	275 652
	24 712

	
	
	
	107 390
	433
	
	
	
	428 550
	6 243

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 215
	432
	141
	
	
	16 944
	6 202
	628

	
	
	
	2 639
	9
	
	
	
	10 115
	124

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 879
	
	
	
	
	8 026
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 63, 65-67, 69, 70; %=81 - по стр. 68)
	354
	
	
	
	
	4 317
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 63, 65-67, 69, 70; %=52 - по стр. 68)
	265
	
	
	
	
	3 041
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 834
	
	
	
	
	24 302
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	109 134
	18 351
	4 401
	
	
	641 705
	263 094
	21 575

	
	
	
	86 387
	375
	
	
	
	357 037
	5 413

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	30 760
	
	
	
	
	130 206
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 6, 7; %=92 - по стр. 2, 10, 13, 25; %=84 - по стр. 3, 21, 29; %=90 - по стр. 4, 8, 18-20, 22, 23; %=80 - по стр. 5, 26, 36, 48, 49; %=73 - по стр. 9, 32; %=93 - по стр. 33, 47; %=67 - по стр. 34, 35; %=68 - по стр. 37; %=69 - по стр. 40; %=88 - по стр. 46; %=100 - по стр. 53; %=99 - по стр. 61, 62)
	17 861
	
	
	
	
	217 691
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 6, 7; %=44 - по стр. 2, 10, 13, 25, 48, 49; %=48 - по стр. 3, 21, 29, 40, 46; %=43 - по стр. 4, 8, 18-20, 22, 23; %=37 - по стр. 5, 26, 36; %=56 - по стр. 9, 32; %=54 - по стр. 33, 47; %=40 - по стр. 34, 35, 37; %=60 - по стр. 53; %=61 - по стр. 61, 62)
	11 030
	
	
	
	
	126 342
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	138 025
	
	
	
	
	985 738
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	19 024
	430
	601
	
	
	68 463
	6 174
	2 467

	
	
	
	17 993
	49
	
	
	
	59 822
	705

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 30, 38, 41, 44)
	388
	
	
	
	
	4 747
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 30, 38, 41, 44)
	345
	
	
	
	
	3 990
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	19 757
	
	
	
	
	77 200
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	391
	12
	8
	
	
	1 800
	182
	42

	
	
	
	371
	
	
	
	
	1 576
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 55, 58)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 55, 58)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	414
	
	
	
	
	2 081
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	162 030
	
	
	
	
	1 089 321
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	18 617
	
	
	
	
	226 934
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	11 649
	
	
	
	
	133 475
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы
	19 330
	
	
	
	
	77 139
	
	

	
	Возмещение НДС на механизмы
	849
	
	
	
	
	3 324
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах 0,171*0,18
	577
	
	
	
	
	7 035
	
	

	
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли 0,15*0,18
	315
	
	
	
	
	3 604
	
	

	
	Итого с возмещением НДС
	183 101
	
	
	
	
	1 180 423
	
	

	
	Итого без стоимости оборудования
	183 101
	
	
	
	
	1 180 423
	
	

	
	С временными зданиями и сооружениями
	183 101
	
	
	
	
	1 180 423
	
	

	
	С зимними затратами
	183 101
	
	
	
	
	1 180 423
	
	

	
	С составлением сметы
	186 763
	
	
	
	
	1 204 033
	
	

	
	Технадзор
	188 631.00
	
	
	
	
	1 216 071.00
	
	

	
	Итого с оборудованием
	188 631
	
	
	
	
	1 216 073
	
	

	
	Энергетическое обследование
	
	
	
	
	
	12 404
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	1 228 477
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Директор ООО «СтройПрактик»
	Глава Администрации г.Змеиногорска

	
	

	________________ /В.П.Андреев /
	________________ /А.С. Дударенко /

	
	

	«______»____________________ 2012___г.
	«______»____________________ 2012___г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт жилого фондав в г.Змеиногорске Алтайского края

	

	Объект:
	капитальный ремонт жилого фонда 2012г

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.40 лет Октября,52

	Основание: дефектный акт заказчика

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	749.907
	тыс. руб.
	3 972.328
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.925
	тыс.чел.ч
	5.925
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	50.877
	тыс. руб.
	729.607
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон)""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	10.21
	183.32
	182.03
	1.29
	1 872
	1 859
	13
	14.34
	2.62
	26 686
	26 652
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 543
	
	
	
	71%
	18 923
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 208
	
	
	
	52%
	13 859
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.04
	2 363.58
	2 351.14
	12.44
	95
	94
	
	14.34
	2.629
	1 350
	1 349
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	78
	
	
	
	71%
	958
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	61
	
	
	
	52%
	701
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-3 

Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки
	3.02
	1 846.28
	617.70
	45.35
	5 576
	1 865
	137
	14.34
	6.742
	42 310
	26 751
	923

	
	
	
	
	1 183.23
	
	
	3 573
	
	4.096
	1
	
	14 636
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 548
	
	
	
	71%
	18 993
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 212
	
	
	
	52%
	13 911
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-1-2 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли
	3.02
	202.46
	175.54
	26.93
	611
	530
	81
	14.34
	3.641
	7 898
	7 602
	296

	
	
	
	
	
	3.59
	
	
	11
	1
	14.318
	
	
	155

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	449
	
	
	
	71%
	5 507
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	352
	
	
	
	52%
	4 034
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-1-4 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов, 100 м2 кровли
	3.02
	76.23
	51.16
	25.07
	230
	155
	76
	14.34
	3.64
	2 491
	2 216
	276

	
	
	
	
	
	3.34
	
	
	10
	1
	14.326
	
	
	144

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	137
	
	
	
	71%
	1 676
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	107
	
	
	
	52%
	1 227
	
	

	

	6.
	ТЕР 10-01-002-01 

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	5.1
	1 887.24
	220.14
	47.65
	9 625
	1 123
	243
	14.34
	5.414
	56 110
	16 100
	1 316

	
	
	
	
	1 619.44
	2.31
	
	8 259
	12
	4.685
	14.368
	
	38 694
	170

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 203
	
	
	
	90%
	14 643
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	613
	
	
	
	43%
	6 996
	
	

	

	7.
	ТЕР 10-01-010-01 

Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	3
	1 896.24
	207.41
	42.25
	5 689
	622
	127
	14.34
	6.604
	28 190
	8 923
	837

	
	
	
	
	1 646.58
	
	
	4 940
	
	3.731
	1
	
	18 430
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	659
	
	
	
	90%
	8 031
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	336
	
	
	
	43%
	3 837
	
	

	

	8.
	ТЕР 12-01-023-01 

Устройство покрытий  кровли из профилированного листа с полимерным покрытием, 100 м2 кровли
	10.21
	12 241.53
	365.87
	148.02
	124 986
	3 736
	1 511
	14.34
	4.692
	403 591
	53 567
	7 091

	
	
	
	
	11 727.64
	12.20
	
	119 739
	125
	2.864
	14.346
	
	342 933
	1 788

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	4 170
	
	
	
	92%
	50 927
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 124
	
	
	
	44%
	24 356
	
	

	

	9.
	ТССЦ 101-4136 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-1245.62
	87.05
	
	
	- 108 436
	
	
	
	
	- 308 501
	
	

	
	
	
	
	87.05
	
	
	- 108 436
	
	2.845
	
	
	- 308 501
	

	
	Объем: (10.21)*(-122.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Прайс. 

Профнастил НС-35 с полимерным покрытием, м2
	1031.21
	52.63
	
	
	54 276
	
	
	14.34
	4.34
	231 760
	
	

	
	
	
	
	52.63
	
	
	54 276
	
	4.27
	14.34
	
	231 760
	

	
	Объем: 1021*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: +260/1.18/4.27*1.02

	

	11.
	ТЕР 12-01-009-01 

Устройство конька из стали листовой оцинкованной толщ.0,7мм.Прим., 100 м желобов
	0.74
	22 471.45
	794.66
	380.74
	16 629
	588
	282
	14.34
	4.773
	56 424
	8 433
	1 345

	
	
	
	
	21 296.04
	32.60
	
	15 759
	24
	2.96
	14.339
	
	46 647
	346

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	661
	
	
	
	92%
	8 077
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	337
	
	
	
	44%
	3 863
	
	

	

	12.
	ТССЦ 102-0121 

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, м3
	-3.293
	630.51
	
	
	-2 076
	
	
	
	
	-10 263
	
	

	
	
	
	
	630.51
	
	
	-2 076
	
	4.943
	
	
	-10 263
	

	
	Объем: (0.74)*(-4.45)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТССЦ 101-0788 

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, т
	-0.074
	7 801.74
	
	
	- 577
	
	
	
	
	-4 113
	
	

	
	
	
	
	7 801.74
	
	
	- 577
	
	7.124
	
	
	-4 113
	

	
	Объем: (0.74)*(-0.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТССЦ 101-1591 

Смола каменноугольная для дорожного строительства, т
	-0.04958
	1 503.12
	
	
	-75
	
	
	
	
	- 376
	
	

	
	
	
	
	1 503.12
	
	
	-75
	
	5.046
	
	
	- 376
	

	
	Объем: (0.74)*(-0.067)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТССЦ 101-1770 

Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350, м2
	-14.874
	6.18
	
	
	-92
	
	
	
	
	- 378
	
	

	
	
	
	
	6.18
	
	
	-92
	
	4.111
	
	
	- 378
	

	
	Объем: (0.74)*(-20.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	1.12
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	15 021
	1 184
	35
	14.34
	4.443
	50 950
	16 980
	154

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	13 803
	3
	2.45
	14.352
	
	33 817
	50

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 282
	
	
	
	92%
	15 668
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	653
	
	
	
	44%
	7 493
	
	

	

	
	Вентшахты

	

	17.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен, 1 м3
	22.4
	146.10
	69.84
	76.26
	3 273
	1 564
	1 708
	14.34
	4.542
	30 192
	22 434
	7 759

	
	
	
	
	
	10.59
	
	
	237
	1
	14.33
	
	
	3 400

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 783
	
	
	
	84%
	21 701
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 081
	
	
	
	48%
	12 400
	
	

	

	18.
	ТЕРр 53-20-3 

Кладка отдельных участков из кирпича наружных сложных стен, 100 м3 кладки
	0.224
	58 086.61
	6 422.13
	3 621.25
	13 011
	1 439
	811
	14.34
	3.64
	104 305
	20 629
	2 953

	
	
	
	
	48 043.24
	482.14
	
	10 762
	108
	7.501
	14.336
	
	80 723
	1 548

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1 330
	
	
	
	73%
	16 189
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1 083
	
	
	
	56%
	12 419
	
	

	

	19.
	ТЕР 10-01-008-08 

Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.132
	9 625.22
	302.57
	23.14
	1 271
	40
	3
	14.34
	6.861
	6 692
	573
	21

	
	
	
	
	9 299.51
	
	
	1 228
	
	4.968
	1
	
	6 098
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	42
	
	
	
	90%
	516
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	22
	
	
	
	43%
	246
	
	

	

	20.
	ТССЦ 101-1704 

Войлок строительный, т
	-0.02376
	7 525.71
	
	
	- 179
	
	
	
	
	-3 728
	
	

	
	
	
	
	7 525.71
	
	
	- 179
	
	20.85
	
	
	-3 728
	

	
	Объем: (0.132)*(-0.18)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	4
	342.89
	62.17
	27.46
	1 372
	249
	110
	14.34
	5.312
	9 591
	3 566
	583

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	1 013
	7
	5.371
	14.338
	
	5 441
	97

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	271
	
	
	
	90%
	3 297
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	138
	
	
	
	43%
	1 575
	
	

	

	22.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.778
	13 411.94
	1 057.21
	30.93
	10 434
	823
	24
	14.34
	4.443
	35 392
	11 795
	107

	
	
	
	
	12 323.81
	3.09
	
	9 588
	2
	2.45
	14.352
	
	23 490
	35

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	891
	
	
	
	92%
	10 884
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	454
	
	
	
	44%
	5 205
	
	

	

	23.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство чердачных люков Прим., шт
	2
	342.89
	62.17
	27.46
	686
	124
	55
	14.34
	5.312
	4 795
	1 783
	292

	
	
	
	
	253.26
	1.70
	
	507
	3
	5.371
	14.338
	
	2 721
	49

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	135
	
	
	
	90%
	1 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	69
	
	
	
	43%
	788
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	153 222
	15 995
	5 216
	
	
	771 368
	229 353
	23 989

	
	
	
	132 012
	542
	
	
	
	518 031
	7 782

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	153 222
	15 995
	5 216
	
	
	771 368
	229 353
	23 989

	
	
	
	132 012
	542
	
	
	
	518 031
	7 782

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	54 276
	
	
	
	
	231 760
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-5; %=90 - по стр. 6, 7, 19, 21, 23; %=92 - по стр. 8, 11, 16, 22; %=84 - по стр. 17; %=73 - по стр. 18)
	16 183
	
	
	
	
	197 636
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5; %=43 - по стр. 6, 7, 19, 21, 23; %=44 - по стр. 8, 11, 16, 22; %=48 - по стр. 17; %=56 - по стр. 18)
	9 848
	
	
	
	
	112 911
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	179 253
	
	
	
	
	1 081 915
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	179 253
	
	
	
	
	1 081 915
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	16 183
	
	
	
	
	197 636
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 848
	
	
	
	
	112 911
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	179 253
	
	
	
	
	1 081 915
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	179 253
	
	
	
	
	1 081 915
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	179 253
	
	
	
	
	1 081 915
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	182 838
	
	
	
	
	1 103 553
	
	

	
	С ЗАТРАТАМИ НА ТЕХНАДЗОР
	184 666
	
	
	
	
	1 114 589
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	184 666
	
	
	
	
	1 114 589
	
	

	
	НДС
	33 240
	
	
	
	
	200 627
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	217 906
	
	
	
	
	1 315 216
	
	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	24.
	ТЕР 15-01-062-01 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки
	9.556
	24 318.44
	1 445.32
	233.52
	232 387
	13 811
	2 232
	14.34
	3.907
	763 861
	198 057
	8 719

	
	
	
	
	22 639.60
	4.49
	
	216 344
	43
	2.575
	14.318
	
	557 086
	614

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	13 161
	
	
	
	80%
	158 937
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	6 511
	
	
	
	37%
	73 508
	
	

	

	25.
	ТЕР 26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	41.32
	3 121.57
	212.02
	102.79
	128 983
	8 761
	4 247
	14.34
	5.795
	450 850
	125 630
	24 612

	
	
	
	
	2 806.76
	
	
	115 975
	
	2.592
	1
	
	300 608
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	7 885
	
	
	
	77%
	96 735
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5 257
	
	
	
	48%
	60 302
	
	

	

	26.
	ТССЦ 101-0079 

Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60, т
	-4.9584
	2 829.92
	
	
	-14 032
	
	
	
	
	-80 417
	
	

	
	
	
	
	2 829.92
	
	
	-14 032
	
	5.731
	
	
	-80 417
	

	
	Объем: (41.32)*(-0.12)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ТССЦ 101-1805 

Гвозди строительные, т
	-0.161148
	9 097.46
	
	
	-1 466
	
	
	
	
	-5 616
	
	

	
	
	
	
	9 097.46
	
	
	-1 466
	
	3.831
	
	
	-5 616
	

	
	Объем: (41.32)*(-0.0039)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТССЦ 101-2066 

Болты анкерные оцинкованные, кг
	-82.64
	26.81
	
	
	-2 215
	
	
	
	
	-7 082
	
	

	
	
	
	
	26.81
	
	
	-2 215
	
	3.197
	
	
	-7 082
	

	
	Объем: (41.32)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТССЦ 102-0025 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта, м3
	-2.066
	888.80
	
	
	-1 836
	
	
	
	
	-7 479
	
	

	
	
	
	
	888.80
	
	
	-1 836
	
	4.073
	
	
	-7 479
	

	
	Объем: (41.32)*(-0.05)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	ТССЦ 104-0007 

Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200, м3
	-40.0804
	2 405.81
	
	
	-96 426
	
	
	
	
	- 199 987
	
	

	
	
	
	
	2 405.81
	
	
	-96 426
	
	2.074
	
	
	- 199 987
	

	
	Объем: (41.32)*(-0.97)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Прайс. 

Техно-Вент-Стандарт, м3
	42.1464
	364.39
	
	
	15 358
	
	
	14.34
	4.34
	65 577
	
	

	
	
	
	
	364.39
	
	
	15 358
	
	4.27
	14.34
	
	65 577
	

	
	Объем: 41.32*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: +1800/1.18/4.27*1.02

	

	32.
	ТЕР 15-01-070-01 

Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов
	273.6
	126.82
	15.84
	0.54
	34 698
	4 335
	147
	14.34
	3.047
	163 774
	62 161
	448

	
	
	
	
	110.44
	
	
	30 216
	
	3.348
	1
	
	101 164
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4 118
	
	
	
	80%
	49 729
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2 037
	
	
	
	37%
	23 000
	
	

	

	33.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.12
	1 628.72
	1 459.20
	169.52
	195
	175
	20
	14.34
	7.945
	2 673
	2 511
	162

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	10
	1
	14.344
	
	
	141

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	183
	
	
	
	84%
	2 228
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	111
	
	
	
	48%
	1 273
	
	

	

	34.
	ТЕР 10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.12
	176 892.32
	1 803.22
	590.56
	21 227
	216
	71
	14.34
	5.926
	46 135
	3 103
	420

	
	
	
	
	174 498.54
	23.33
	
	20 940
	3
	2.035
	14.344
	
	42 613
	40

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	232
	
	
	
	90%
	2 829
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	118
	
	
	
	43%
	1 351
	
	

	

	35.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.048
	4 057.39
	198.69
	17.62
	195
	10
	1
	14.34
	6.927
	608
	137
	6

	
	
	
	
	3 841.08
	0.53
	
	184
	
	2.522
	14.14
	
	465
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	11
	
	
	
	90%
	123
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	5
	
	
	
	43%
	59
	
	

	

	36.
	ТССЦ 101-1689 

Доски подоконные ПВХ, м
	4.8
	72.00
	
	
	346
	
	
	
	
	1 476
	
	

	
	
	
	
	72.00
	
	
	346
	
	4.27
	
	
	1 476
	

	

	37.
	ТЕР 15-01-050-03 

Облицовка стен "Сэндвич" панелями по сплошному основанию на клее, 100 м2 облицовки
	0.0672
	14 244.12
	392.74
	55.34
	957
	26
	4
	14.34
	6.89
	3 665
	378
	26

	
	
	
	
	13 796.04
	1.06
	
	927
	
	3.517
	14.318
	
	3 261
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	25
	
	
	
	80%
	303
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	12
	
	
	
	37%
	140
	
	

	

	38.
	ТССЦ 101-1862 

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	-0.0068544
	129 452.61
	
	
	- 887
	
	
	
	
	-3 187
	
	

	
	
	
	
	129 452.61
	
	
	- 887
	
	3.592
	
	
	-3 187
	

	
	Объем: (0.0672)*(-0.102)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Цены в строитель. 

(том1 стр.313) 

Панели "Сэндвич", м2
	5.2
	223.97
	
	
	1 165
	
	
	14.34
	4.34
	4 973
	
	

	
	
	
	
	223.97
	
	
	1 165
	
	4.27
	14.34
	
	4 973
	

	
	Поправки: М: +890.29/4.46*1.02

	

	40.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.096
	973.73
	804.21
	169.52
	93
	77
	16
	14.34
	7.945
	1 236
	1 107
	129

	
	
	
	
	
	82.06
	
	
	8
	1
	14.344
	
	
	113

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	84
	
	
	
	84%
	1 025
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	51
	
	
	
	48%
	586
	
	

	

	41.
	ТЕР 09-06-001-01 

Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций
	0.32
	1 046.82
	839.10
	162.61
	335
	269
	52
	14.34
	5.592
	4 197
	3 850
	291

	
	
	
	
	45.11
	7.58
	
	14
	2
	3.831
	14.33
	
	55
	35

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	220
	
	
	
	69%
	2 681
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	195
	
	
	
	58%
	2 253
	
	

	

	42.
	ТССЦ 201-0251 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт.
	4
	5 209.79
	
	
	20 839
	
	
	
	
	61 142
	
	

	
	
	
	
	5 209.79
	
	
	20 839
	
	2.934
	
	
	61 142
	

	

	43.
	ТЕРр 53-20-1 

Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки
	0.0854
	55 342.49
	4 512.73
	3 621.25
	4 726
	385
	309
	14.34
	3.64
	36 861
	5 526
	1 126

	
	
	
	
	47 208.51
	482.14
	
	4 032
	41
	7.493
	14.336
	
	30 209
	590

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	366
	
	
	
	73%
	4 465
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	298
	
	
	
	56%
	3 425
	
	

	

	44.
	ТЕР 08-07-001-01 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	10.878
	1 050.18
	412.10
	7.71
	11 424
	4 483
	84
	14.34
	6.861
	101 525
	64 284
	576

	
	
	
	
	630.37
	
	
	6 857
	
	5.347
	1
	
	36 665
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	4 931
	
	
	
	93%
	59 784
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	3 048
	
	
	
	54%
	34 713
	
	

	

	
	Козырьки

	

	45.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.06
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	4 689
	93
	128
	14.34
	3.664
	16 962
	1 329
	468

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	4 468
	17
	3.394
	14.336
	
	15 165
	239

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	105
	
	
	
	80%
	1 254
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	61
	
	
	
	44%
	690
	
	

	

	46.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.02
	7 135.56
	123.20
	46.31
	143
	2
	1
	14.34
	5.541
	596
	35
	5

	
	
	
	
	6 966.05
	2.47
	
	139
	
	3.99
	14.323
	
	556
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	80%
	29
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1
	
	
	
	44%
	16
	
	

	

	47.
	ТЕР 09-03-039-05 

Монтаж опорных конструкций козырька, 1 т конструкций
	0.175
	1 155.05
	200.42
	296.81
	202
	35
	52
	14.34
	4.921
	1 207
	503
	256

	
	
	
	
	657.82
	19.90
	
	115
	3
	3.893
	14.326
	
	448
	50

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	31
	
	
	
	69%
	382
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	27
	
	
	
	58%
	321
	
	

	

	48.
	ТССЦ 201-0764 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т
	0.175
	10 864.83
	
	
	1 901
	
	
	
	
	11 988
	
	

	
	
	
	
	10 864.83
	
	
	1 901
	
	6.305
	
	
	11 988
	

	

	49.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0207
	227.53
	54.11
	9.63
	5
	1
	
	14.34
	2.1
	32
	16
	

	
	
	
	
	163.79
	0.09
	
	3
	
	4.443
	1
	
	15
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	1
	
	
	
	69%
	11
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	48%
	8
	
	

	

	50.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж  покрытия козырька из профилированного листа, 100 м2 покрытия
	0.088
	1 133.34
	341.32
	576.31
	100
	30
	51
	14.34
	3.929
	726
	431
	199

	
	
	
	
	215.70
	42.85
	
	19
	4
	5.081
	14.343
	
	96
	54

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	28
	
	
	
	69%
	335
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	24
	
	
	
	58%
	281
	
	

	

	51.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный С44, м2
	8.8
	9.19
	
	
	81
	
	
	14.34
	4.34
	345
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	81
	
	4.27
	14.34
	
	345
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	52.
	Прайс. 

Саморезы 4,8*2,8, шт
	54
	0.41
	
	
	22
	
	
	14.34
	4.34
	94
	
	

	
	
	
	
	0.41
	
	
	22
	
	4.27
	14.34
	
	94
	

	
	Поправки: М: +2.02/1.18/4.27*1.02

	

	53.
	ТЕР 09-04-006-02 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м, 100 м2
	0.078
	3 730.40
	914.09
	2 355.93
	291
	71
	184
	14.34
	3.904
	1 910
	1 022
	717

	
	
	
	
	460.37
	205.57
	
	36
	16
	4.745
	14.338
	
	170
	230

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	70
	
	
	
	69%
	864
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	63
	
	
	
	58%
	726
	
	

	

	54.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный НС35, м2
	7.8
	9.19
	
	
	72
	
	
	14.34
	4.34
	306
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	72
	
	4.27
	14.34
	
	306
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	363 572
	32 780
	7 599
	
	
	1 438 951
	470 080
	38 160

	
	
	
	323 191
	147
	
	
	
	930 709
	2 108

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	339 729
	32 375
	7 260
	
	
	1 357 036
	464 274
	36 697

	
	
	
	300 092
	122
	
	
	
	856 065
	1 739

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	16 869
	
	
	
	
	72 026
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 24, 32, 37, 45, 46; %=77 - по стр. 25; %=84 - по стр. 33, 40; %=90 - по стр. 34, 35; %=73 - по стр. 43; %=93 - по стр. 44; %=69 - по стр. 49)
	31 104
	
	
	
	
	377 451
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 24, 32, 37; %=48 - по стр. 25, 33, 40, 49; %=43 - по стр. 34, 35; %=56 - по стр. 43; %=54 - по стр. 44; %=44 - по стр. 45, 46)
	17 512
	
	
	
	
	199 071
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	388 345
	
	
	
	
	1 933 558
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	23 843
	405
	339
	
	
	81 915
	5 806
	1 463

	
	
	
	23 099
	25
	
	
	
	74 644
	369

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 41, 47, 50, 53)
	348
	
	
	
	
	4 261
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41, 47, 50, 53)
	310
	
	
	
	
	3 582
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	24 501
	
	
	
	
	89 758
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	412 846
	
	
	
	
	2 023 316
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	31 452
	
	
	
	
	381 712
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	17 822
	
	
	
	
	202 653
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	412 846
	
	
	
	
	2 023 316
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	412 846
	
	
	
	
	2 023 316
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	412 846
	
	
	
	
	2 023 316
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	421 103
	
	
	
	
	2 063 782
	
	

	
	С ЗАТРАТАМИ НА ТЕХНАДЗОР
	425 314
	
	
	
	
	2 084 420
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	425 314
	
	
	
	
	2 084 420
	
	

	
	НДС
	76 557
	
	
	
	
	375 196
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	501 871
	
	
	
	
	2 459 616
	
	

	

	
	Раздел 3.  Подвал

	

	
	Отмостка

	

	55.
	ТЕРр 68-13-2 

Разборка  отмостки, 1000 м2
	0.077
	1 465.69
	458.99
	1 006.70
	113
	35
	78
	14.34
	4.687
	870
	507
	363

	
	
	
	
	
	144.62
	
	
	11
	1
	14.326
	
	
	160

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	48
	
	
	
	88%
	587
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28
	
	
	
	48%
	320
	
	

	

	56.
	ТЕР 08-01-002-02 

Устройство основания  щебеночного, 1 м3 основания
	15.5
	243.26
	21.56
	52.83
	3 770
	334
	819
	14.34
	4.09
	27 133
	4 791
	3 349

	
	
	
	
	168.87
	6.35
	
	2 618
	98
	7.256
	14.344
	
	18 993
	1 413

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	475
	
	
	
	93%
	5 770
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	294
	
	
	
	54%
	3 350
	
	

	

	57.
	ТЕР 06-01-001-01 

Устройство отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.155
	78 143.57
	1 544.94
	2 130.51
	12 112
	239
	330
	14.34
	3.664
	43 819
	3 434
	1 210

	
	
	
	
	74 468.12
	278.16
	
	11 543
	43
	3.394
	14.336
	
	39 175
	618

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	268
	
	
	
	80%
	3 242
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	155
	
	
	
	44%
	1 783
	
	

	

	58.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.29
	7 110.23
	107.13
	37.05
	2 062
	31
	11
	14.34
	5.541
	8 565
	446
	60

	
	
	
	
	6 966.05
	1.98
	
	2 020
	1
	3.99
	14.323
	
	8 060
	8

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	30
	
	
	
	80%
	363
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	18
	
	
	
	44%
	200
	
	

	

	59.
	ТССЦ 101-0816 

Проволока светлая диаметром 1,1 мм, т
	-0.00812
	7 422.42
	
	
	-60
	
	
	
	
	- 266
	
	

	
	
	
	
	7 422.42
	
	
	-60
	
	4.417
	
	
	- 266
	

	
	Объем: (0.29)*(-0.028)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	ТССЦ 204-0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т
	-0.29
	6 758.22
	
	
	-1 960
	
	
	
	
	-7 794
	
	

	
	
	
	
	6 758.22
	
	
	-1 960
	
	3.977
	
	
	-7 794
	

	
	Объем: (0.29)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	ТССЦ 204-0084 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	0.29
	9 201.84
	
	
	2 669
	
	
	
	
	9 617
	
	

	
	
	
	
	9 201.84
	
	
	2 669
	
	3.604
	
	
	9 617
	

	

	
	приямки

	

	62.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен, 1 м3
	1
	146.10
	69.84
	76.26
	146
	70
	76
	14.34
	4.542
	1 348
	1 001
	346

	
	
	
	
	
	10.59
	
	
	11
	1
	14.33
	
	
	152

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	80
	
	
	
	84%
	969
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	49
	
	
	
	48%
	553
	
	

	

	63.
	ТЕР 08-02-001-09 

Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки
	1
	577.54
	64.70
	41.79
	578
	65
	42
	14.34
	3.64
	4 615
	928
	152

	
	
	
	
	471.05
	5.56
	
	471
	6
	7.505
	14.337
	
	3 535
	80

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	78
	
	
	
	93%
	937
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	48
	
	
	
	54%
	544
	
	

	

	64.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка приямков цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.27
	1 596.64
	749.91
	72.17
	431
	202
	19
	14.34
	8.226
	3 915
	2 904
	160

	
	
	
	
	774.57
	36.84
	
	209
	10
	4.069
	14.346
	
	851
	143

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	201
	
	
	
	80%
	2 438
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	100
	
	
	
	37%
	1 127
	
	

	

	65.
	ТЕР 09-04-002-01 

Монтаж  покрытия козырька из профилированного листа, 100 м2 покрытия
	0.102
	1 133.34
	341.32
	576.31
	116
	35
	59
	14.34
	3.929
	842
	499
	231

	
	
	
	
	215.70
	42.85
	
	22
	4
	5.081
	14.343
	
	112
	63

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	32
	
	
	
	69%
	388
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	28
	
	
	
	58%
	326
	
	

	

	66.
	Прайс. 

Профилированный настил полимерный С44, м2
	10.1
	9.19
	
	
	93
	
	
	14.34
	4.34
	396
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	93
	
	4.27
	14.34
	
	396
	

	
	Объем: 10*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: +287/1.18/27*1.02

	

	67.
	Прайс. 

Саморезы 4,8*2,8, шт
	60
	0.41
	
	
	25
	
	
	14.34
	4.34
	105
	
	

	
	
	
	
	0.41
	
	
	25
	
	4.27
	14.34
	
	105
	

	
	Поправки: М: +2.02/1.18/4.27*1.02

	

	68.
	 311-01-146-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	52
	31.88
	3.96
	27.92
	1 658
	206
	1 452
	14.34
	4.34
	9 254
	2 954
	6 300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.83;  ЭМ: *0.97;  ЗПМ: *0.83

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	206
	
	
	
	100%
	2 954
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	124
	
	
	
	60%
	1 772
	
	

	

	69.
	 310-3010-1 

(НБ: ФЕР-2001 (с доп. и изм вып№ 2);) 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1), т
	52
	12.18
	
	12.18
	633
	
	633
	
	6.28
	3 977
	
	3 977

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.34
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: *1.17

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	22 386
	1 217
	3 519
	
	
	106 396
	17 464
	16 148

	
	
	
	17 650
	184
	
	
	
	72 784
	2 637

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	22 152
	1 182
	3 460
	
	
	105 053
	16 965
	15 917

	
	
	
	17 510
	180
	
	
	
	72 171
	2 574

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 669
	
	
	
	
	9 617
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 55; %=93 - по стр. 56, 63; %=80 - по стр. 57, 58, 64; %=84 - по стр. 62; %=100 - по стр. 68)
	1 387
	
	
	
	
	17 259
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55, 62; %=54 - по стр. 56, 63; %=44 - по стр. 57, 58; %=37 - по стр. 64; %=60 - по стр. 68)
	814
	
	
	
	
	9 651
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	24 353
	
	
	
	
	131 963
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	234
	35
	59
	
	
	1 343
	499
	231

	
	
	
	140
	4
	
	
	
	613
	63

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 65)
	32
	
	
	
	
	388
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 65)
	28
	
	
	
	
	326
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	294
	
	
	
	
	2 057
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	24 647
	
	
	
	
	134 020
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 419
	
	
	
	
	17 647
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	842
	
	
	
	
	9 977
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	24 647
	
	
	
	
	134 020
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	24 647
	
	
	
	
	134 020
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	24 647
	
	
	
	
	134 020
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	25 140
	
	
	
	
	136 700
	
	

	
	С ЗАТРАТАМИ НА ТЕХНАДЗОР
	25 391
	
	
	
	
	138 067
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	25 391
	
	
	
	
	138 067
	
	

	
	НДС
	4 570
	
	
	
	
	24 852
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	29 961
	
	
	
	
	162 919
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка приборов учета

	

	70.
	ТЕР 16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	941.34
	4.25
	1.10
	941
	4
	1
	14.34
	6.875
	2 842
	61
	8

	
	
	
	
	935.99
	
	
	936
	
	2.963
	1
	
	2 773
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	5
	
	
	
	98%
	60
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	3
	
	
	
	56%
	34
	
	

	

	71.
	ТССЦ 301-3165 

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.
	-1
	935.15
	
	
	- 935
	
	
	
	
	-2 772
	
	

	
	
	
	
	935.15
	
	
	- 935
	
	2.964
	
	
	-2 772
	

	
	Объем: (1.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	Прайс. 

Водосчетчик СВК диаметром 15мм, шт
	1
	77.94
	
	
	78
	
	
	14.34
	4.34
	333
	
	

	
	
	
	
	77.94
	
	
	78
	
	4.27
	14.34
	
	333
	

	
	Поправки: М: +385/1.18/4.27*1.02

	

	73.
	ТЕР 18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.1
	6 998.18
	84.60
	66.14
	700
	8
	7
	14.34
	5.092
	1 301
	121
	34

	
	
	
	
	6 847.45
	0.46
	
	685
	
	1.674
	14.378
	
	1 146
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	9
	
	
	
	98%
	120
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	6
	
	
	
	56%
	68
	
	

	

	74.
	ТССЦ 301-1214 

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, шт.
	-1
	683.47
	
	
	- 683
	
	
	
	
	-1 143
	
	

	
	
	
	
	683.47
	
	
	- 683
	
	1.672
	
	
	-1 143
	

	
	Объем: (0.1)*(-10.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	Прайс. 

Фильтры для воды диаметром 15мм, шт
	1
	14.17
	
	
	14
	
	
	14.34
	4.34
	61
	
	

	
	
	
	
	14.17
	
	
	14
	
	4.27
	14.34
	
	61
	

	
	Поправки: М: +70/1.18/4.27*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 70, 73)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 70, 73)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	141
	
	
	
	
	921
	
	

	
	С ЗАТРАТАМИ НА ТЕХНАДЗОР
	142
	
	
	
	
	930
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	142
	
	
	
	
	930
	
	

	
	НДС
	26
	
	
	
	
	167
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	168
	
	
	
	
	1 097
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	539 295
	50 004
	16 342
	
	
	2 317 337
	717 079
	78 339

	
	
	
	472 948
	873
	
	
	
	1 521 922
	12 528

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	515 103
	49 552
	15 936
	
	
	2 233 457
	710 592
	76 603

	
	
	
	449 614
	844
	
	
	
	1 446 267
	12 095

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	73 814
	
	
	
	
	313 403
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-5; %=90 - по стр. 6, 7, 19, 21, 23, 34, 35; %=92 - по стр. 8, 11, 16, 22; %=84 - по стр. 17, 33, 40, 62; %=73 - по стр. 18, 43; %=80 - по стр. 24, 32, 37, 45, 46, 57, 58, 64; %=77 - по стр. 25; %=93 - по стр. 44, 56, 63; %=69 - по стр. 49; %=88 - по стр. 55; %=100 - по стр. 68)
	48 674
	
	
	
	
	592 346
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5; %=43 - по стр. 6, 7, 19, 21, 23, 34, 35; %=44 - по стр. 8, 11, 16, 22, 45, 46, 57, 58; %=48 - по стр. 17, 25, 33, 40, 49, 55, 62; %=56 - по стр. 18, 43; %=37 - по стр. 24, 32, 37, 64; %=54 - по стр. 44, 56, 63; %=60 - по стр. 68)
	28 174
	
	
	
	
	321 633
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	591 951
	
	
	
	
	3 147 436
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	24 077
	440
	398
	
	
	83 258
	6 305
	1 694

	
	
	
	23 239
	29
	
	
	
	75 257
	432

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 41, 47, 50, 53, 65)
	380
	
	
	
	
	4 649
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41, 47, 50, 53, 65)
	338
	
	
	
	
	3 908
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	24 795
	
	
	
	
	91 815
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	115
	12
	8
	
	
	622
	182
	42

	
	
	
	95
	
	
	
	
	398
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 70, 73)
	14
	
	
	
	
	179
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 70, 73)
	9
	
	
	
	
	102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	138
	
	
	
	
	903
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	616 884
	
	
	
	
	3 240 154
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	49 068
	
	
	
	
	597 174
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	28 521
	
	
	
	
	325 643
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	616 884
	
	
	
	
	3 240 154
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	616 884
	
	
	
	
	3 240 154
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	616 884
	
	
	
	
	3 240 154
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	629 222
	
	
	
	
	3 304 957
	
	

	
	С ЗАТРАТАМИ НА ТЕХНАДЗОР
	635 514
	
	
	
	
	3 338 007
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	635 514
	
	
	
	
	3 338 007
	
	

	
	НДС
	114 393
	
	
	
	
	600 841
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	749 907
	
	
	
	
	3 938 848
	
	

	
	Энергетическое обследование
	
	
	
	
	
	33 480
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	3 972 328
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


Приложение 8
конкурсной документации  по проведению 
открытого конкурса на выполнение работ по
 капитальному ремонту многоквартирных домов

в городе Змеиногорске в 2012 году
Извещение

о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе  Змеиногорске  в 2012 году
Дата публикации извещения: 14  апреля 2012  года.
Предмет конкурса: право  заключения договора подряда  на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Адреса  многоквартирных домов:    
Объект N 1: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. 40 лет Октября, 52;  

Объект N 2: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Волкова, 66;

Объект N 3: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Горняков, 4;

Объект N 4: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 53;

Объект N 5: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 57;

Объект N 6: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 74;

Объект N 7: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Мамонтова, 2;

Объект N 8: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Мамонтова, 4;

Объект N 9: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Подгорная, 30;

Работы по капитальному ремонту в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:  утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, установка коллективных ПУ и УУ.,  энергетическое обследование дома.
Заказчик:
По объектам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9  – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Змеиногорска» ИНН 2206002848, г. Змеиногорск, ул. Лелеснова, 6, тел. 8(38587)21551 контактное лицо А.В. Васильев;

Организатором конкурса является: Администрация города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 68, тел. 8(38587)21171 контактное лицо И.О. Сильнягин.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Объект N 1: г. Змеиногорск, ул. 40 лет Октября , 52 –3 972 328,00 (три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи       триста двадцать восемь) рублей  00 копеек;  

Объект N 2: г. Змеиногорск, ул. Волкова, 66 –  1 228 477,00 (один миллион двести двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят семь рублей) рубля 00 копеек;

Объект N 3: г. Змеиногорск, ул. Горняков, 4 – 2 110 977,00 (два миллиона  сто десять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек;

Объект N 4: г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 53  – 491 003,00 (четыреста девяносто  одна тысяча три ) рубля  00 копеек;

Объект N 5: г. Змеиногорск, ул. Ленина, 57 – 2 679 193,00 (два миллиона  шестьсот семьдесят девять тысяч  сто девяносто три) рубля 00 копеек.

Объект N 6: г. Змеиногорск, ул. Ленина, 74 – 782 373,00 (семьсот восемьдесят две тысячи  триста семьдесят  три) рубля 00 копеек.

Объект N 7: г. Змеиногорск, ул.Мамонтова, 2 – 1  120 470,00 (один  миллион  сто двадцать  тысяч  четыреста семьдесят) рублей  00 копеек.

Объект N 8: г. Змеиногорск, ул. Мамонтова, 4 – 1 233 245,00 (один миллион  двести тридцать три  тысячи  двести  сорок пять) рублей  00 копеек.

Объект N 9: г. Змеиногорск, ул. Подгорная, 30 – 685 911,00 (шестьсот восемьдесят пять  тысяч   девятьсот  одиннадцать) рублей  00 копеек.
Дата начала работ:  с момента подписания договора.
Официальный интернет-сайт для публикации:  http://администрация-города-змеиногорска.рф/
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 26   апреля  2012  года в 10 ч. 00 мин.
          Приложение: конкурсная документация на  161 л.  (получение претендентами возможна с сайта или по месту нахождения организатора торгов).   
Приложение 9

конкурсной документации  по проведению 

открытого конкурса на выполнение работ по

 капитальному ремонту многоквартирных домов


в городе Змеиногорске в 2012 году

Информация
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов в городе  Змеиногорске  в 2012 году
Дата публикации извещения: 14  апреля 2012  года.
Предмет конкурса: право  заключения договора подряда  на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Адреса  многоквартирных домов:    

Объект N 1: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. 40 лет Октября, 52;  

Объект N 2: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Волкова, 66;

Объект N 3: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Горняков, 4;

Объект N 4: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 53;

Объект N 5: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 57;

Объект N 6: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 74;

Объект N 7: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Мамонтова, 2;

Объект N 8: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Мамонтова, 4;

Объект N 9: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Подгорная, 30;

Работы по капитальному ремонту в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:  утепление и ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, установка коллективных ПУ и УУ. энергетическое обследование дома.
Заказчик:

По объектам  №№1,2,3,4,5,6,7,8,9   – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Змеиногорска» ИНН 2206002848, г. Змеиногорск, ул. Лелеснова, 6, тел. 8(38587)21551 контактное лицо А.В. Васильев;

Организатором конкурса является: Администрация города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 68, тел. 8(38587)21171 контактное лицо И.О. Сильнягин.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Объект N 1: г. Змеиногорск, ул. 40 лет Октября , 52 –3 972 328,00 ( три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи       триста двадцать восемь) рублей  00 копеек;  

Объект N 2: г. Змеиногорск, ул. Волкова, 66 –  1 228 477,00 (один миллион двести двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят семь рублей) рубля 00 копеек;

Объект N 3: г. Змеиногорск, ул. Горняков, 4 –2 110 977,00 (два миллиона  сто десять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек;

Объект N 4: г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 53  – 491 003,00 (четыреста девяносто  одна тысяча три ) рубля  00 копеек;

Объект N 5: г. Змеиногорск, ул. Ленина, 57 – 2 679 193,00 (два миллиона  шестьсот семьдесят девять тысяч  сто девяносто три) рубля 00 копеек.

Объект N 6: г. Змеиногорск, ул. Ленина, 74 – 782 373,00 (семьсот восемьдесят две тысячи  триста семьдесят  три) рубля 00 копеек.

Объект N 7: г. Змеиногорск, ул.Мамонтова, 2 – 1 120 470,00 (один  миллион  сто двадцать  тысяч  четыреста семьдесят) рублей  00 копеек.

Объект N 8: г. Змеиногорск, ул. Мамонтова, 4 – 1 233 245,00 (один миллион  двести тридцать три  тысячи  двести  сорок пять) рублей  00 копеек.

Объект N 9: г. Змеиногорск, ул. Подгорная, 30 – 685 911,00 (шестьсот восемьдесят пять  тысяч   девятьсот  одиннадцать) рублей  00 копеек.
Дата начала работ:  с момента подписания договора.
Официальный интернет-сайт для публикации:  http://администрация-города-змеиногорска.рф/
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 26 апреля  2012  года в 10 ч. 00 мин.
          Приложение: конкурсная документация на  161  л.  (получение претендентами возможна с сайта или по месту нахождения организатора торгов).   
